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CONTRAT DE MANDAT POUR LA REALISATION PAR LE
MANDATAIRE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE
L INSTALLATION DE :

= Nom ou raison sociale du Demandeur : [Nom du Demandeur]
= N°SIRET : [Numéro de SIRET du Site]
= Située: [Adresse du Site]

Indice A du 01/09/2022 X pages Y annexes

Fait en double exemplaires.
A [Lieu], le [Date]

Entre :

GEREDIS DEUX-SEVRES, SASU au capital de 35550000 €, dont le siege social est situé & NIORT
(79), CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NIORT sous le numéro 503 639 643, représentée par Monsieur Sébastien GUINDET, Directeur
Général, ddment habilité a cet effet, ci-aprés dénommée GEREDIS Deux-Sévres,

Ci-aprés désignée par « GEREDIS » ou par «le Mandant »
D'UNE PART,

Et:
[Nom du Client], domicilié & [Adresse du Client]
ou

[Raison Sociale de la société], [Statut de la société] au capital de [Capital de la société], dont le

siege social est situé a [Adresse du siege social de la société], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [Commune du Registre] sous le numéro [Numéro de SIREN de la
société], représentée par [Signataire de la société], [Fonction du signataire de la société], diment
habilité & cet effet,

Ci-aprés désignée par «le Demandeur » ou par «le Mandataire »,

D'AUTRE PART,

Ou par défaut dénommeées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2. 2/58



Sommaire

1 PREAMBULE 5
2 DEFINITIONS 6
3 OBJET 10
4 DESCRIPTION DE LA PHASE AVANT TRAVAUX 11
4.1 ENGAGEMENTS DE REALISATION DES TRAVAUX MANDATAIRE 11
4.2 PLANNING ET DELAIS DE RACCORDEMENT POUR LES TRAVAUX MANDATAIRE 12
4.3 OBLIGATION DES PARTIES POUR LA PHASE AVANT TRAVAUX 13
5 DESCRIPTION DES PHASES TRAVAUX ET RECEPTION 18
5.1 PREVENTION DES RISQUES SANTE SECURITE 18
5.2 EXECUTION DES TRAVAUX MANDATAIRE 21
5.3 CONTROLE ET ESSAIS EXERCES PAR LE MANDANT PENDANT LA PHASE TRAVAUX EXECUTES
SOUS LA RESPONSABILITE DU MANDATAIRE 23
5.4 RECEPTION DES TRAVAUX MANDATAIRE 24
5.5 SUSPENSION DES TRAVAUX MANDATAIRE 28
6 DISPOSITIONS GENERALES 30
5.1 DISPOSITIONS FINANCIERES 30
6.2 LITIGE 31
5.3 RESPONSABILITE 32
5.4 GARANTIES 33
B5.5 ASSURANCES 34
E.86 DUREE 34
5.7 RESILIATION 34
8.8 FORCE MAJEURE 36
5.9 CONFIDENTIALITE 36
5.10 RESTITUTION DE DOCUMENTS A L'ISSUE DE L'EXECUTION DU CONTRAT 37
ANNEXE 1: INTERLOCUTEURS DES PARTIES POUR LE PRESENT CONTRAT 38
ANNEXE 2 : PRESCRIPTION ADMINISTRATIVES POUR LA CONSULTATION DES
PRESTATAIRES 39
ANNEXE 3 : AVANT PROJET SOMMAIRE (APS) 41
ANNEXE 4 : CCTP ET CHAPITRES DES CCTP APPLICABLES 42
ANNEXE 5 : LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 43

ANNEXE 6 : PLANNING DES ETAPES PRINCIPALES DES TRAVAUX DU MANDATAIRE
44

ANNEXE 7 : REGLEMENTATION APPLICABLE 45

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2. 3/58



ANNEXE 8 : LISTE DES CONTROLES REALISES PAR LE MENDANT PENDANT LES

TRAVAUX MANDATAIRE 48
ANNEXE 9 : MODELES DE GARANTIE 49
GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE 49
CAUTION SOLIDAIRE 54

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2.

4/58



1 Préambule

Article L. 342-2 du Code de I'Energie : Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, a
ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son
installation par des entreprises agréées par le maitre d'ouvrage mentionné a l'article L. 342-7 ou
al'article L. 342-8 et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maitre d'ouvrage
sur la base de modéles publiés par ce dernier. La mise en service de I'ouvrage est conditionnée &
sa réception par le maitre d'ouvrage.

Le mécanisme mis en place par I'article L. 342-2 du Code de I'Energie et de son décret d'application
n° 2019-97 du 13 février 2019 (codifié aux articles D. 342-2-1 et suivants du Code de I'Energie)
s‘appligue aux ouvrages dédiés du Mandataire, c’est-a-dire les branchements, les canalisations
électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, a leur
création, ne concourent ni a l'alimentation ni a I'évacuation d'autres installations que celles du
demandeur.

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de larticle L. 342-2 du Code de I'Energie dont le
demandeur du raccordement bénéficie.

La mise en place de larticle L. 342-2 du Code de I'Energie est soumise au régime juridique du
mandat tel que défini aux articles 1984 et suivants du Code Civil. GEREDIS (le « maitre d'ouvrage »
mentionné & larticle L. 342-2 du Code de I'Energie) donne ainsi Mandat au Demandeur d'accomplir
dans ce cadre, en son nom et pour son compte, aux conditions prévues par le présent « Contrat de
Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement par le Mandataire
» (ci-aprés le Contrat), tout acte juridique nécessaire & I'exécution des Travaux Mandataire, d
l'exception des actes non transférés, notamment la validation des études, la consultation prévue
larticle R. 323-25 du Code de 'Energie, le contrble, les essais, la mise sous tension, la réception des
ouvrages et la décision de la levée des réserves.

Les frais liés a ces travaux sont a la charge du Mandataire. Le Mandat est, quant a lui, exécuté a
titre gratuit et sans indemnité de la part du Mandant envers le Mandataire.

Le présent modéle de Contrat précise les conditions de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du Code
de I'Energie.

A ce Contrat sont attachées des Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP) annexes
techniques et contractuelles du projet précisant les exigences minimales de GEREDIS devant étre
respectées par le Mandataire ou dont le Mandataire doit assurer le respect dans le cadre de la
conduite et de la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés.
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2 Deéfinitions

En cas de conflit entre les présentes définitions et celles de 'Avenant L. 342-2, les présentes
définitions prévalent dans le cadre de I'application du mécanisme de l'article L. 342-2 du Code de

I'Energie.

Agrément prévu a l'article L. 342-2 du Code de I'Energie qui peut

Agrément étre mis en ceuvre suivant les modalités prévues & I'Article Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Annexe Annexe du présent Contrat.
Article Article du présent Contrat.

Avant-Projet Sommaire

Désigne la solution de référence GEREDIS des Ouvrages Dédiés
dont la consistance a vocation a étre affinée, notamment sur la base
des études de réalisation, des concertations et des autorisations
administratives.

Avenant L. 342-2

Conformément a la délibération de la Commission de régulation de
I'énergie du 21 mars 2019, il s'‘agit d'un document adressé au
Demandeur par GEREDIS, dans les mémes conditions de délai que
lenvoi de la proposition initiale (PDR), suite & sa demande
d'application des dispositions de larticle L. 342-2 du Code de
I'Energie, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant
de la réfaction qui pourrait étre reversé au Demandeur avec une
précision identique au montant des co(ts restants a sa charge pour
les ouvrages et prestations réalisé par GEREDIS.

Cahiers des Charges
Technique Particulier
(CCTP)

Documents produits par le Mandant afin de répondre aux exigences
de l'article L. 342-2 du Code de I'Energie, listés & I'Article Erreur!
Source du renvoi introuvable..

lIs sont constitués des spécifications techniques et contractuelles
gue le Mandataire doit intégrer dans les marchés conclus avec ['(les)
Entreprise(s) Agréée(s) pour l'exécution des Travaux Mandataire.
Les CCTP constituent des Annexes au présent Contrat.

Cahier de Fin d'Affaire
Travaux (CFAT)

Ce dossier est un livrable certifié conforme aux prestations réalisées,
dossier conforme & exécution remis par I(les) Entreprise(s)
Agréée(s) au Mandataire suite a la réalisation des Travaux
Mandataire.

Par la suite, ce dossier est remis par le Mandataire au Mandant et

est destiné au contréle de la conformité des Travaux Mandataire.

Contrat

Désigne le présent document qui est un contrat de mandat au sens
des articles 1984 et suivants du Code Civil, ses annexes et leurs
éventuels avenants. Le Contrat est constitué des présentes et de
ses Annexes qui forment un tout indissociable.

Convention de
Raccordement (CR)

La convention de raccordement définit le point de raccordement,
mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de
I'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue
pour ce raccordement (art. D. 342-11 du Code de I'Energie).

Elle est utilisée uniquement pour les installations raccordées au RPD
en HTA et en BT > 36 kVA.

Déclaration de Conformité

Attestation formelle de conformité (ou encore avis conforme)
adressée au Mandant par le Mandataire par laquelle le Mandataire
atteste que les Travaux Mandataire sont controlés et jugés
conformes aux normes en vigueur et Exigences GEREDIS.

Demandeur

Le producteur ou le consommateur conformément a l'article L. 342-
2 du Code de 'Energie.
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Documentation technique
de Référence (DTR)

Désigne le référentiel technique qui inclut les documents concernant
le raccordement et l'installation des clients de GEREDIS ainsi que la
gestion du RPD.

Entreprise Agréée

Entreprise qui a fait l'objet d'un Agrément.

Essais GEREDIS

Série d'essais réalisés par GEREDIS apreés la réalisation des travaux
sur les Ouvrages Dédiés et la Déclaration de Conformité délivrée par
le Mandataire, nécessaire a la réception de 'Ouvrage Mandataire,
et permettant & GEREDIS de mener le processus de mise en
conduite, c'est-a-dire la mise sous tension par le RPD et autres
vérifications de compatibilité, de louvrage de raccordement

raccordé au RPD.

Exigences de GEREDIS

Ensemble des exigences du Mandant au titre du Contrat et des
CCTP, de I'Avenant L. 342-2 et de la Documentation Technique de
Référence de GEREDIS (DTR).

GEREDIS

Le Maitre d'ouvrage mentionné a l'article L. 342-8 du Code de
I'Energie et gestionnaire de réseau de distribution dans sa zone de
desserte exclusive conformément & larticle L. 322-8 du méme
Code.

Installation du Demandeur

Installation du Demandeur que le Demandeur souhaite relier au
RPD.

Limite de Propriété

La limite de propriété est décrite a I'article 3 de I'Avenant L. 342-2.

La personne morale telle que décrite en page de signification, a

Mandant savoir GEREDIS.
. Le cocontractant de GEREDIS, tel que décrit en page de signification,
Mandataire , L . . .
c’'est-a-dire le Demandeur ou son représentant désigné par lui.
Toute communication entre les Parties devant faire l'objet d'une
Notification lettre envoyee en recommandé avec demande d'accusé de
reception ou d'une remise en Mains propre contre regu.
Notifier Action d'émettre une Notification.

Offre de raccordement de
référence (ORR)

Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéema
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,
larrété du 28 colt 2007 susvisé définit 'opération de raccordement
de référence a un réseau public de distribution comme celle qui «
minimise la somme des colts de réalisation des ouvrages de
raccordement énuméreés aux articles ler et 2 du décret du 28 aolt
2007 susvisé, calculé a partir du bareme » établi par le gestionnaire
de ce réseau lorsqu’il est maitre d'ouvrage des travaux.

Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéema
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,
l'opération de raccordement de référence désigne la solution de
raccordement comme étant la solution de raccordement sur le
poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante
pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

Ouvrages Dédiés

Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de
raccordement, sont dédiés a la desserte de lInstallation du
Demandeur et ayant vocation & intégrer le RPD, c’est-a-dire ceux
ayant vocation a permettre uniguement le transit des flux d'énergie
de l'Installation visée, et pour lesquels le Demandeur est le seul
contributeur financier.

Il s'agit du périmetre des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra
intervenir. Les ouvrages dédiés sont énumérés ci-dessous :

a) Dans le cas d'un raccordement d'une installation en basse
tension (BT), la création d'ouvrages d'extension BT,
d'ouvrages de branchement en basse tension au sens des
articles D. 342-1 et D. 342-2 du Code de I'Energie, a
lexclusion (i) des réseaux HTA, des jeux de barres HTB et
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HTA et tableaux BT, des Postes HTA/BT et des
transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de
la tension de raccordement, leurs équipements de
protection ainsi que les ouvrages de génie civil, ainsi qu'd
I'exclusion (ii) des travaux de renforcement.

b) Dans le cas d'un raccordement d'une installation HTA, la
création d'ouvrages d'extension HTA, & l'exclusion (i) des
réseaux basse tension (BT), des jeux de barres HTB et HTA
et tableaux BT, de tous travaux a l'intérieur de I'enceinte d'un
Poste Source, des Postes HTA/BT et des transformateurs
dont le niveau de tension aval est celui de la tension de
raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les
ouvrages de génie civil, ainsi qu'a I'exclusion (i) des travaux
de renforcement.

Ouvrages GEREDIS

Ouvrages de raccordement réalisés par GEREDIS autres que les
Ouvrages Dédiés en cas de recours a l'article L. 342-2 du Code de
I'Energie.

Ouvrages Mandataire

Ouvrages Dédiés realisés par le Mandataire au titre de l'article L.
342-2 du Code de 'Energie ayant vocation a intégrer le RPD.

Ouvrages de
raccordement

Désigne les Ouvrages GEREDIS et les Ouvrages Mandataires.

Proposition De
Raccordement (PDR)

Conformément a la délibération de la Commission de régulation de
l'énergie du 25 avril 2013, il s'agit d'un document adressé au
demandeur du raccordement, présentant la solution technique de
raccordement, le montant de la contribution au codt des travaux de
raccordement et le délai prévisionnel de réalisation des travaux.
L'appellation PDR est utilisée indifféremment pour tout type de
raccordement et constitue la premiére offre de raccordement
matérialisée soit par une PTF (Proposition Technique et Financiére)
soit par un Convention de Raccordement.

RPD

Le Réseau Public de Distribution d'électricité, exploité par GEREDIS,
conformément & larticle L. 2224-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Travaux GEREDIS

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par
GEREDIS nécessaires a la réalisation des Ouvrages GEREDIS en cas
de recours a l'article L. 342-2 du Code de 'Energie y compris le cas
échéant la quote-part due pour les travaux liés aux ouvrages
mutualisés et les actes réalisés par GEREDIS pour le suivi et la
réception des Travaux Mandataire.

Travaux Mandataire

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le
Mandataire sous maitrise d'ouvrage déléguée de GEREDIS qui sont
nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de
recours d 'article L. 342-2 du Code de I'Energie.

Travaux de Raccordement

Conformément aux articles L. 342-1 et D. 342-1 du Code de
I'Energie, le raccordement d'un utilisateur au RPD comprend la
création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en
basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux
existants.

Par dérogation, lorsque le raccordement est destiné a desservir une
installation de production a partir de sources d'énergie renouvelable
et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables mentionné a l'article L. 321-7 du Code de
'Energie, le raccordement comprend les ouvrages propres a
l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en
application de ce schéma.
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Au sens du présent contrat les Travaux de Raccordement
comprennent les Travaux GEREDIS et les Travaux Mandataire.
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3 Objet

Le présent Contrat relatif au raccordement de l'installation [Nom et Adresse de linstallation] située
sur la commune de [Nom de la commune] est annexé a 'Avenant L. 342-2 signée le [XX/XX/XXXX]
par le Mandataire [Nom du Mandataire], puis en cas de signature de la Convention de
Raccordement, joint a cette derniére. Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le
Mandant accepte de confier au Mandataire I'exécution & ses frais et sous sa responsabilité des
travaux portant sur la réalisation des Ouvrages Dédiés nécessaires au raccordement de
I'Installation du Demandeur et les modalites selon lesquelles ces dispositions seront mises en
ceuvre, selon les trois phases suivantes :

() avant travaux, c'est-a-dire les études de réalisation et les autorisations administratives
préalables ;

(i) pendant les travaux ;

(iii) aprés travaux, c'est-a-dire de la réception par GEREDIS des Ouvrages Mandataire

jusqu’a 'achevement de la période de garanties leégales et contractuelles associées aux
Ouvrages Mandataire.

Les travaux réalisés par le Mandataire doivent concerner uniquement les Ouvrages Mandataire,
aucun mandat n'étant conféré au-dela.

Le présent Contrat et ses Annexes ont pour objet de définir les Exigences de GEREDIS que le
Mandataire doit respecter pour I'exécution des travaux de raccordement en application de l'article
L. 342-2 du Code de I'Energie.

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par
les termes et limites du Mandat.

En conséguence, le Mandataire prend toutes les mesures qui s'imposent pour respecter ses
obligations au titre du Mandat.

Dans les limites prévues par le présent Contrat et dans le respect des compétences conservées
par GEREDIS du fait notamment de sa qualité de maitre d'ouvrage conformément aux dispositions
del'article L. 342-2 du Code de I'Energie, le Mandataire est chargé de la passation, de la conclusion
et du suivi de 'exécution des marchés conclus en ce compris leur paiement, avec I'(les) Entreprise(s)
Agréée(s), ce qui inclut le suivi du chantier et des contentieux relatifs a I'exécution des marchés
relatifs & la réalisation des Ouvrages Mandataire et, plus généralement, de I'accomplissement de
tous les actes nécessaires ¢ I'exercice de ces missions. Dans tous les actes et contrats passés par
le Mandataire dans le cadre du présent Mandat, celui-ci doit systématiquement indiquer qu'il agit
au nom et pour le compte de GEREDIS.
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4 Description de la phase avant travaux

La phase avant travaux débute & la signature de I'Avenant L. 342-2 a laquelle est annexé le
présent Contrat.

Elle s‘acheve:
= pourlaHTA etla BT > 36 kVA, a la signature de la Convention de Raccordement ;
= pourla BT <36 kVA, ala validation par GEREDIS de I'¢tude de réalisation.

Préalablement & la signature des marchés avec [(les) Entreprise(s) Agréée(s), le Mandataire
communique au Mandant pour validation les projets de marchés étude de réalisation et les projets
de marchés travaux retenus a lissue de la consultation mise en ceuvre conformément a I'Article
Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent Contrat.

Dans un délai de dix (10) jours ouvrés le Mandant fait ses observations au Mandataire sur la base
des Exigences de GEREDIS. En I'absence de réaction du Mandant & l'issue de ce délai le Mandataire
peut signer les marchés d'etude de realisation et de travaux. Le Mandataire délivre au Mandant,
pour information, un exemplaire original du (des) marché(s) signé(s) en vue de l'exécution des
études de réalisation et des travaux sur les Ouvrages Mandataire.

La transmission au Mandant des informations et documents visés ci-dessus n'a pour effet ni
d'engager la responsabilité du Mandant, ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité
concernant le respect des Exigences de GEREDIS et la bonne exécution des Travaux.

Si en cours d'exécution des Travaux Mandataire, il est avéré que le(s) contrat(s) signé(s) avec I'(les)
Entreprise(s) Agréée(s) désignée(s) pour la réalisation des travaux sur les Ouvrages Mandataire ne
sont pas conformes aux Exigences de GEREDIS, celui-ci pourra en demander la suspension aux
frais du Mandataire défaillant.

4.1 Engagements de réalisation des Travaux Mandataire

4.1.1 Répartition des travaux de raccordement

La solution de raccordement décrite dans la 'Avenant L. 342-2 est composée de Travaux de
raccordement qui englobent tous les ouvrages nécessaires pour roccorder llnstallation du
Demandeur. Dans le cadre de la mise en ceuvre des dispositions de ['article L. 342-2 du Code de
I'Energie, il convient de distinguer les travaux qui sont exécutés par GEREDIS (Travaux GEREDIS) et
ceux qui le sont par le Mandataire (Travaux Mandataire) sous sa responsabilité.

4.1.2 Travaux Mandataire

Il a été convenu que le périmetre sur lequel intervient le Mandataire est celui de 'APS joint en
Annexe 3 : avant-projet sommaire (APS), a savoir :

[Limites géographiques et fonctionnelles des travaux confiés au Mandataire et de leur consistance
au regard de la solution de raccordement]

4.1.3 Travaux GEREDIS

Les Travaux GEREDIS sont définis dans la ' Avenant L. 342-2 qui en fixent les modalités d'exécution,
le présent Contrat n'a pas vocation a les régir.
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4.1.4 Réserves sur les Travaux Mandataire

GEREDIS ne saurait étre tenu responsable d'une modification de la solution de raccordement
décrite & l'article 4 de I'Avenant L. 342-2, et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataires (notamment le tracé de la liaison) du fait d'éléments ne lui étant pas imputables dans
les situations énumeérées ci-apres:

() Evénements imputables au Mandataire ayant un impact sur la consistance de la
solution de raccordement et/ou ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataire ;

(i) Modification de la réglementation, postérieure a la signature de I'Avenant L. 342-2,

imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une modification de la
solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataire ;

(iii) Modification de la solution de raccordement et / ou de ses modalités de réalisation
faisant suite a la réalisation des études par GEREDIS ;

(iv) Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour
les Travaux Mandataire faisant suite aux concertations Iégales et sectorielles ;

(v) Prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite & la découverte d'éléments
du patrimoine archéologique notamment ;

(vi) Aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative a
la nature ou & I'encombrement du sol et du sous-sol, entrainant une modification de la
solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataire ;

(vii) Découverte ou explosion de munitions non-explosées (en anglais UXO) ;

(viii)  Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour
les Travaux Mandataire faisant suite au refus, & la modification ou & 'annulation d'une
autorisation administrative ;

(ix) Cas de force majeure ;

(x) Toute modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation
pour les Travaux GEREDIS en raison d'une contrainte externe correspondant aux cas
évoqués ci-dessus et ayant une incidence sur la consistance et/ou les modalités de
réalisation de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire.

4.2 Planning et délais de raccordement pour les Travaux
Mandataire

GEREDIS et le Mandataire établissent ensemble un planning prévisionnel, indicatif des principales
étapes de l'instruction du raccordement pour les Travaux Mandataire et pour les Travaux GEREDIS,
basé sur leurs obligations respectives afin de respecter le Délai de mise a disposition du
Raccordement prévu dans I'Avenant L. 342-2

L'échéancier joint en Annexe 6 : planning des étapes principales des Travaux du Mandataire, est
indicatif uniqguement pour les travaux HTA et BT > 36kVA.

Pour ces derniers, I'echeancier définitif sera précisé dans la Convention de Raccordement.
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Le Mandataire peut initier les Travaux Mandataire & l'issu de la validation de I'étude de réalisation
par GEREDIS en BT < 36kVA et & lissue de la signature de la Convention de Raccordement en HTA
et en BT > 36kVA.

4.3 Obligation des Parties pour la phase avant travaux

4.3.1 Obligations du Mandant

4.3.1.1 Etudes, consultations, autorisations administratives, et servitudes sur les propriétés
privées

Pour les Ouvrages GEREDIS, le Mandant est en charge de la réalisation des études de réalisation,
de l'obtention des autorisations administratives et des servitudes sur les propriétés privées (article
L. 323-4 du Code de I'Energie) traversées par les Ouvrages GEREDIS, au titre du présent Contrat.

Pour les Ouvrages de raccordement, GEREDIS est en charge de la consultation préalable (art. R.
323-25 du Code de I'Energie).

Pour les Ouvrages Mandataire, le Mandataire est en charge de l'obtention des autorisations
administratives, de la réalisation des études de réalisation, de l'obtention des servitudes sur les
propriétés privées et du passage des ouvrages en domaine public.

Pour les Ouvrages GEREDIS, le Mandant fait ses meilleurs efforts et fait preuve de diligence pour
obtenir les autorisations administratives préalables et les servitudes sur les propriétés privées
traversées par les Ouvrages GEREDIS. Il constitue des dossiers relatifs & ces autorisations et aux
servitudes sur les propriétés privées qui soient complets et conformes et remet ces dossiers aux
autorités compétentes suffisamment en amont pour en permettre leur instruction par lesdites
autorités dans les délais fixés par ces autorités ou par les procédures applicables au cas d'espece.
Le Mandant ne peut étre tenu pour responsable de retards dans la délivrance des autorisations
administratives préalables et des servitudes sur les propriétés privées ou de refus de délivrance de
ces autorisations et des servitudes sur les propriétés privées, sauf si ce refus résulte d'un
manquement assimilable & une faute lourde de sa part ou si le retard dans la délivrance de ces
autorisations ou des servitudes résulte d'un manguement de sa part dans la constitution des
demandes ou dans leur dép6t.

Pour I'ensemble des cuvrages de raccordement, le Mandant est soumis aux mémes obligations de
diligence exprimées dans le paragraphe précédent en ce qui concerne la consultation préalable.

Pour les Ouvrages Mandataire, le Mandant ne peut étre tenu pour responsable du retard dans la
délivrance des autorisations administratives préalables et des servitudes sur les propriétés privées
ou du passage en domaine public ou de refus de délivrance de ces autorisations et des servitudes
sur les propriétés privées ou du passage en domaine public.

En tout état de cause, il est rappelé que le Mandant est seul responsable des réponses a apporter
aux autorités compétentes et de la suite & donner aux avis exprimés lors des consultations et de
I'instruction des demandes d'autorisations administratives préalables.

Le Mandant informe le Mandataire de I'obtention des autorisations administratives et de résultat
de la consultation.

4.3.1.2 Fourniture des Cahiers des Charges Technique Particulier (CCTP)

Les CCTP mis a disposition du Mandataire par le Mandant sont établis conformément a la
réglementation applicable et notamment :
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= aux articles D. 342-5 et suivants du Code de I'Energie relatif aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations
en vue de leur raccordement au RPD qui s'imposent & GEREDIS ;

= o larrété du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et
de fonctionnement pour le raccordement au RPD, d'une installation de production d'énergie
électrique ;

= alaDTR du RPD applicable a la date de signature du Contrat ;

= a minima, aux normes IEC (International Electrotechnical Commission) et aux
recommandations CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques).

En cas de contradiction ou de différence entre le Contrat et les CCTP, le Contrat prévaut sur les
CCTP dans le cadre du mécanisme de l'article L. 342-2.

lls prennent en compte les études, les concertations et les autorisations administratives réalisées
ou obtenues au moment de leur transmission.

Les CCTP mis & disposition du Mandataire par le Mandant sont les CCTP suivants :

= CCTP Etudes (D-R3-SU-29) : CCTP applicable aux prestations d’'études de réseaux et de
branchement de la Distribution Publique d’Electricité, exploités par GEREDIS ;

= CCTP Etudes de sol (D-R3-SU-30) : CCTP applicable aux prestations d'études de sol pour
travaux avec ou sans tranchées ;

= CCTP IC-OL (D-R3-SU-31): CCTP applicable aux prestations dlnvestigations

Complémentaires (IC) et d'opérations de Localisation (OL) non intrusives de tout ouvrage
dont ceux exploités par GEREDIS ;

= CCTP RAT (D-R3-SU-32): CCTP applicable aux prestations de Repérage Avant Travaux
(RAT) sur les enrobés susceptibles de contenir des fibres d'amiante et/ou des
hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;

= CCTP Travaux (D-R3-SU-33) : Cahier des Charges Technique Particulier (CCTP) applicable
aux prestations de travaux de réseaux et de branchements de la Distribution Publique
d’Electricité, exploités par GEREDIS ;

= CCTP Forage Dirigé (D-R3-SU-34): Cahier des Charges Technique Particulier (CCTP)
applicable aux prestations de travaux de forages dirigés.

Ces documents sont disponibles sur le site internet http:.//www.geredis.fr.

Pour les Travaux Mandataires les chapitres des CCTP applicables sont ceux indiqués en Annexe 4 :
CCTP et Chapitres des CCTP applicables.

Comme précisé & I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent Contrat, la solution
technique établie au stade de 'Avenant L. 342-2 est une solution de référence dont la consistance
a vocation a étre affinée, notamment sur la base des études de réalisation, des concertations et
des autorisations administratives.

4.3.1.3 Agrément des entreprises

Pour la passation des marchés nécessaires a la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire
est tenu de respecter les regles applicables au Mandant pour la passation de ses propres marchés,
dont le Mandataire est réputé avoir pleinement connaissance, a savoir les regles du Code de la
Commande Publique et les prescriptions définies en Annexe 2 : prescriptions administratives pour
la consultation des prestataires.
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En outre, conformément a l'article L. 342-2 du Code de I'Energie, le Mandataire doit choisir les
candidats et leurs sous-traitants au(x) marché(s) passé(s) pour la réalisation des Travaux
Mandataire parmi les Entreprises agréées par le Mandant.

L'agrément des entreprises repose sur un systéme de qualification prévu & l'article 46 du décretn®
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés pubilics.

Avant tout choix définitif, lorsque le Mandataire a présélectionné le (ou les) prestataire(s), il en
informe le Mandant et lui communique les documents, et notamment le projet de Contrat qui lui
permettent de s'assurer le cas échéant que le Contrat et, en particulier, les principes énoncés ci-
dessus, ont été pleinement respectés. Notamment, le Mandataire fournit au Mandant un état
détaillé attestant et justifiant du respect par le (ou les) prestataire(s) des conditions d’agrément et,
plus généralement, des obligations du Contrat.

Le Mandant, sous réserve de la complétude de I'état fourni, dispose de dix (10) jours ouvrés pour
déclarer si le candidat rempli bien les critéres sus évoqués.

La passation et I'exécution des marchés conclus par le Mandataire etant effectuées au nom et pour
le compte du Mandant, elles restent soumises aux procédures de contrdles externes qui s'imposent
a lui.

Le Mandataire est tenu de préparer et transmettre a l'autorité compétente les dossiers nécessaires
a l'exercice de ce contréle. Il en informera le Mandant et l'assistera dans les relations avec les
autorités de controle.

Il est prévu que la sélection des candidats et leur agrément pour la réalisation des Travaux
Mandataire se fait par les deux mécanismes suivants :

= Agrément sur qualification établi par GEREDIS :

La liste des entreprises qualifiées par le Mandant en vue de la participation a la mise en
concurrence prévue pour les études de réalisation et les travaux concernés est jointe en
Annexe 5 : listes des entreprises qualifiees et critéres d'agrément. Elle est communiquée,
en tout état de cause, au Mandataire, au plus tard au moment de I'envoi des CCTP.

Les entreprises qualifiées figurant sur cette liste sont réputées agréés par le Mandant au
titre de l'article L. 342-2 du Code de I'Energie, sous réserve de son actualisation dans les
conditions ci-dessous.

Cette liste peut étre modifiée par GEREDIS afin de tenir compte de I'exclusion ou de I'entrée
de nouveaux opérateurs économiques dans ledit systéeme de qualification.

Avant, le lancement des procédures de sélection des offres, le Mandataire devra interroger
par écrit le Mandant pour s'assurer du caractere actualisé de la liste des entreprises
qualifiées jointe en Annexe 5.

Dans un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande, le Mandant
informe le Mandataire par écrit sur le caractere actualisé de cette liste et, a défaut, procede
ala Notification au Mandataire de la liste actualisée des entreprises qualifiées, laquelle aura
vocation a se substituer, sans aucune autre formalité, a celle jointe en Annexe 5 : listes des
entreprises qualifiées et critéres d'agrément.

La sélection de I'(des) Entreprises(s) Agréée(s) par le Mandataire respecte notamment les
dispositions du Code de de la Commande Publique.

=  Agrément sur qualifications établi par un tiers

Ces qualifications concernent uniquement les travaux de création de colonnes montantes
ou de dérivation individuelle dans ces colonnes montantes. Ces entreprises doivent avoir la
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qualification Qualifelec logement, commerce, petit tertiaire (LCPT) avec mention Colonne
Montante.

La liste des candidats ainsi que leurs réponses a la mise en concurrence sont
communiquées pour information au Mandant.

4.3.2 Obligations du Mandataire

4.3.2.1 Etudes, consultations, autorisations administratives, et servitudes sur les propriétés
privées

Pour les Ouvrages Mandataires, le Mandataire est en charge de la réalisation des études de
réalisation, du respect de la réeglementation anti-endommagement notamment celles fixées par le
Guide d'Application de la Réglementation relative au travaux a proximité des réseaux (Fascicule 1),
du respect de la réglementation amiante, de l'obtention des autorisation administratives, des
servitudes sur les propriétés privées (article L. 323-4 du Code de I'Energie) traversées par les
Ouvrages Mandataire et du passage en domaine public, au titre du présent Contrat.

La mandant transmet au Mandataire un avant-projet sommaire (APS) sur la base duquel le
Mandataire fait I'étude de réalisation (voir Annexe 3 : avant-projet sommaire(APS)).

Le Mandataire est responsable de la bonne exécution des études de réalisation des Travaux
Mandataire mentionnés a I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable., conformément au
Contrat et au CCTP Etudes (D-R3-SU-29), ainsi que selon les regles de I'art et conformeément & la
réglementation en vigueur.

Le Mandataire assume seul la relation avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) désignée(s) et informe le
Mandant de toute difficulté pouvant étre rencontrée, et se charge d'y remédier sans délai et sous
sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnait que les défauts, malfagons, non-conformités
doivent étre levés sous son entiére responsabilité préalablement & la validation de I'étude de
réalisation.

Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrbéle des études de réalisation des Travaux
Mandataire et au suivi du chantier (attachements, certificats de service fait, etc.) qu'il lui incombe
d'exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité.

Le Mandataire est égalementredevable d'une obligation d'information al'égard du Mandant quant
aux missions qu'il assume, ainsi que d'une obligation de renseignement (impliquant en particulier
de répondre aux questions du Mandant concernant les missions gu'il assume) et de conseil.

Le Mandataire reste responsable de I'exactitude et de I'exhaustivite des données contenues dans
les études de réalisation transmises au Mandant, ainsi que des éventuels compléments ou des
modifications que le Mandataire y apporte a la demande du Mandant, ainsi que de leur analyse et
interprétation.

Le Mandant se réserve le droit d'accepter ou de refuser les études de réalisation du Mandataire
transmises par le Mandataire dés leur achévement. Dans les deux cas le Mandant pourra
demander au Mandataire de modifier ou compléter ces dernieres.

4.3.2.2 Respect des CCTP

Le Mandataire est responsable de l'application et du respect de I'ensemble des Exigences de
GEREDIS, incluant les spécifications des CCTP que lui a remis le Mandant et la réglementation
applicable (voir Annexe 7 : réglementation applicable).
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Le Mandataire s'engage & faire respecter I'ensemble des Exigences de GEREDIS, incluant les
spécifications des CCTP que lui a remis le Mandant par I'(les) Entreprise(s) Agréée(s). Le Mandataire
communique au Mandant une copie du (des) contrat(s) signé(s) avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s).

4.3.2.3 Obligation d'information & la charge du Mandataire

Le Mandataire informe GEREDIS, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cing (5)
jours ouvrés a compter de leur survenance :

= de tout événement susceptible de conduire a des modifications ou de nécessiter de
nouvelles autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de
vestiges archéologiques, modification des modes opératoires entrainant une modification
de la procédure au titre de la loi sur I'eau, modification de tracé nécessitant une Déclaration
d'utilité Publique modificative, autorisations liées aux espéces protégeées, etc. ;

= de toute modification dans les procédures d'achat et/ou dans le planning des Travaux
Mandataire ayant une incidence significative sur I'exécution ou la nature des travaux

= de tout événement lié a la sécurité ou a lI'environnement ;

= de tout évenement significatif avec les tiers, les collectivités locales, les instances locales
parties prenantes de la concertation.

Pour les accidents graves de tiers et/ou de I'environnement le Mandataire est tenu d'informer le
Mandant dans I'heure de leur survenance.
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5 Description des phases travaux et réception

Le Mandataire ne pourra signer l'ordre d'exécution des contrats d'achats directement liés &

I'exécution des Travaux Mandataire, avant la validation de I'étude de réalisation par GEREDIS.

5.1 Prévention des risques Santé Sécurité

511

Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)

Les responsabilités dans le cadre de la mise en ceuvre des dispositions du Code de I'Environnement
(R 554-1a R 554-38) sont celles fixées par le guide d'application de la réglementation relative aux
travaux a proximité des réseaux et ses fascicules.

Le Mandataire, au sens de cette réglementation, est le responsable de projet pour les Travaux
Mandataire et assure a ce titre la responsabilité de la déclaration de travaux (DT).

Pour les besoins spécifiques liés au respect du Guide d’Application de la Réglementation (Fascicule

1: article 5.8), le Mandataire s'engage &

512

Intégrer dans les piéces contractuelles des contrats de chaque Entreprise Agréée :

o le dossier d'étude de réalisation pour les Travaux Mandataire, conforme au CCTP
Etude

o le CCTP Travaux s'appliqguant aux Travaux Mandataire ;

o les clauses techniques et financieres particulieres (CTFP) découlant du caractere
aléatoire de I'exécution de certaines prestations identifiees a l'article 5.8.2 du Guide
d'Application de la Réglementation - Fascicule 1,

Alerter sans délai GEREDIS de toute situation pouvant potentiellement aboutir & une remise
en cause du projet dans sa consistance et/ou sa programmation ;

Informer sans délais GEREDIS de tout dommage occasionné & un réseau par I'Entreprise
Agréée ou son fournisseur ;

Informer GEREDIS de tout arrét de travaux dans la demi-journée (4 heures) de sa
survenance et gérer les arréts de travaux réglementaires avec I'Entreprise Agréée.

Coordination de sécurité

Le Mandataire est responsable de la prévention des risques liés aux Travaux Mandataire exécutés
dans le cadre du Contrat. A ce titre, il lui appartient :

de déterminer les mesures de prévention a mettre en ceuvre avec les Entreprises Agrées
pour assurer la sécurité et la protection de la santé sur le chantier de réalisation ;

notamment de définir, le cas échéant, a quelle reglementation obéissent les travaux a
réaliser .

o Réglementation générale applicable aux travaux réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure (Entreprise Agréée) ;

o Réglementation particuliére BTP pour les opérations de batiment ou de génie civil,

de s'assurer que toute entreprise en charge des Travaux Mandataire est informée des
dispositions retenues pour prévenir les risques.

Réglementation générale :
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La coordination générale des mesures de prévention a pour objet d'assurer la prévention des
risques liés & linterférence entre les activités, les installations et matériels des différentes
entreprises (entreprise utilisatrice et entreprises extérieures) présentes sur un méme lieu de travail.

Pour les travaux relevant de la Réglementation générale applicable aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure, le Mandataire et chaque entreprise intervenante pour
realiser les Travaux Mandataires assument respectivement la responsabilité dentreprise
utilisatrice (EU) et d'entreprise extérieure (EE) au sens de la réglementation générale, et respectent
G ce titre 'ensemble des obligations mises & leur charge par la réglementation.

Cette coordination générale des mesures de prévention ne porte pas sur les risques liés aux métiers
et aux activités qui sont propres a chacune des entreprises, utilisatrice et extérieures, et qui sont
contenus dans leur document unique d'évaluation des risques prévu par aux articles R. 4121-1 et
suivants du Code du Travail.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est assumée par le Mandataire
(en gualité de « chef de I'entreprise utilisatrice »).

Il s‘agit notamment pour l'entreprise utilisatrice de :

= rechercher a éviter ou limiter les situations de co-activité et les interférences entre les
entreprises extérieures présentes sur le chantier.

= conduire une analyse des risques liés aux travaux définis par le mandat, commune avec les
Entreprises Agréées lors d'une inspection commune prealable (ICP).

A ce titre le Mandataire a pour obligation de :

= convier, préalablement & I'exécution des travaux, les entreprises extérieures (Entreprise(s)
Agréée(s)) et le cas échéant leurs sous-traitants, GEREDIS, en sa qualité d'exploitant du
réseau public de distribution (RPD) responsable des acceés, ayant pu notamment réaliser
les études amont nécessaires, le propriétaire du domaine privé, et les gestionnaires du
domaine public routier a une inspection commune préalable (ICP) au plus tard trois (3) jours
avant la date de début des travaux ;

= procéder, avec 'ensemble des parties prenantes, a un état des lieux de la zone de travail,
des installations qui s’y trouvent et des materiels éventuellement mis & disposition des
entreprises extérieures, pour recueillir toutes les informations necessaires & l'élaboration
des mesures de prévention ;

= arréter d'un commun accord et signer, avant le début des travaux, le plan de prévention
(PP) définissant les mesures qui doivent étre prises par chaque entreprise extérieure en vue
de prévenir les risques liés & l'interférence entre les activités, les installations et matériels
des différentes entreprises intervenantes ;

= délimiter les secteurs dintervention, matérialiser les zones pouvant présenter des dangers
; indiquer les voies de circulation que sont autorisés a emprunter le personnel, les véhicules
et engins de toute nature, les voies d'accés aux locaux et installations mis & disposition du
personnel des entreprises extérieures ;

= organiser, pendant I'exécution des travaux, des inspections et reunions périodiques avec les
entreprises extérieures gu'elle estime utile d'inviter, selon une périodicite gu'elle définit. Les
eventuelles mesures prises 4 lissue des inspections et réeunions périodiques font l'objet
d'une mise & jour du plan de prévention;

= convoquer a minima I'EE (ou les EE) et sous-traitant(s), 'exploitant GEREDIS, le propriétaire
ou le représentant du syndic de I'immeuble (cf. chapitre précédent) et convier son CHSCT;
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= s'engager sur ses propres responsabilités en matiére de prévention et sur les actions de
prévention qui luiincombent ;

= prendre en compte, dans le PP, la Fiche Des Opérations (FDO), la présence d’amiante dans
les matériels, produits et matériaux (DTA, RAT), l'utilisation de produits dangereux pour la
santé, des retours des exploitants suite aux DT ou DT-DICT et aux éventuelles réunions sur
site, des livraisons de matériels.

Réglementation particuliere BTP :

Les «opérations particulieres BTP » sont les chantiers de batiment ou de génie civil soumis aux
obligations particuliéres découlant de l'article L. 4532-2 du Code du Travail et les autres chantiers
clos et indépendants ou sont amenés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou
entreprises (sous-traitants inclus).

Pour les travaux relevant des opérations de batiment et de génie civil (articles R. 4532-1 et suivants
du Code du Travail), le Mandataire désigne en application de ces dispositions un coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé (ci-aprés «CSPS »).

En cas de Travaux Mandataires s'inscrivant dans un projet plus global d'aménagement structurant
impliqguant notamment des travaux de voirie, d'assainissement, d'électricité, d'eau, de gaz,
d'éclairage public et de signalisation, le Mandataire et le maitre d'ouvrage du projet global se
concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de(s) intervention(s).

Le Mandataire informe chaque Entreprise Agréée intervenant de la désignation d'un CSPS et lui
(leur) donne ses coordonnées. En outre, le Mandataire transmet les coordonnées de chaque
entreprise intervenante au CSPS désigné.

Le Mandataire s'engage & faire respecter par ses prestataires intervenant sur les Travaux
Mandataires I'ensemble des prescriptions emises par le CSPS.

5.1.3 Sécurité des tiers

Le Mandataire s'assure du respect des Exigences de GEREDIS notamment celles issues du CCTP
Travaux en ce qui concerne la signalisation, le balisage et linformation du public des Travaux
Mandataire.

5.1.4 Interface entre les Ouvrages Mandataires et I'lnstallation du Demandeur

Le Mandataire, en concertation avec le Mandant, s'assurera de l'organisation de la coordination a
l'interface sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages Dédiés et I'Installation du Demandeur
afin de prévenir les risques resultant de l'interférence de ces interventions.

Lorsque, pour les besoins des Travaux GEREDIS ou dans le cadre des contréles prévus & I'Article
Erreur! Source du renvoi introuvable., le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire
ou des travaux de l'Installation du Demandeur, il en informe le Mandataire en respectant un délai
de prévenance de minimum cing (5) jours, sauf pour les cas de controles inopinés et sauf situations
d'urgence. L'acces aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant
du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le
Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le
démarrage des travaux.
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5.1.5 Interface entre les Ouvrages Mandataire et les Ouvrage GEREDIS

Le Mandataire, en concertation avec le Mandant, s'‘assurera de l'organisation de la coordination &
linterface sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages Mandataire et les Ouvrages GEREDIS
afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.

5.2 Exécution des Travaux Mandataire

5.2.1 Principes généraux

Le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés a
I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable., conformément au Contrat et aux CCTP, ainsi que
selon les regles de l'art et conformément & la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous
sa seule responsabilité, a la réalisation des prestations conformément aux Exigences de GEREDIS
contenues particulierement dans les CCTP fournis par le Mandant.

Le Mandataire assume seul la relation avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) désignée(s) etinforme le
Mandant de toute difficulté pouvant étre rencontrée, et se charge d'y remédier sans délai et sous
sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnait que les défauts, malfagcons, non-conformités
doivent étre levés sous son entiere responsabilité préalablement a la réception. De méme, le
Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent étre levées sous son
entiere responsabilité postérieurement a la réception.

En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes
phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de linterface entre les Travaux
Mandataire et les travaux de 'Installation du Demandeur réalisés en propre par le Demandeur.

Le Mandataire est égalementredevable d'une obligation d'information a I'égard du Mandant quant
aux missions qu'il assume, ainsi que d'une obligation de renseignement (impliquant en particulier
de répondre aux questions du Mandant concernant les missions gu'il assume) et de conseil.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire
dont le nom est consigné en Annexe 1: interlocuteurs des Parties pour le présent Contrat. Cette
personne physique constitue linterlocuteur du Mandant et de l'ensemble des intervenants
concourant a la réalisation des Travaux Mandataire.

Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant dont le nom
est consigné en Annexe 1. Celte personne physique constitue linterlocuteur du Mandataire
(notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels, etc.).

Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre
du présent Contrat. Il tient régulierement le Mandant informé au moyen de comptes rendus
hebdomadaires écrits et de plannings, mis & jour au minimum tous les semaines, de I'exécution de
ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire.

Le Mandataire invite le Mandant a participer a des réunions avec le Mandataire ou les Entreprises
Agréées, étant precisé gue la participation ou I'absence de participation du Mandant ne libérera en
aucune maniére le Mandataire de ses obligations au titre du présent Contrat.

Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contréle des Travaux Mandataire et au suivi du
chantier (attachements, certificats de service fait, etc.) qui lui incombe d'exercer au nom et pour le
compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours & l'avance la planification de ses points
de contréles (dates, échantillon retenu pour le contréle) afin de permettre au Mandant détre
présent s'il le souhaite.
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Le Mandant et le Mandataire conviendront de contréles permettant au Mandant de s'assurer du
respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 8 : liste des contrdles réalisés
par le Mandant pendant les Travaux Mandataire.

Plus généralement, lors de la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire s'engage &
respecter lintégralité des regles applicables a I'exécution du Contrat dont il est réputé avoir
pleinement connaissance.

Sans préjudice des contrbles exercés par le Mandant conformément & I'Article Erreur ! Source du
renvoi introuvable., les opérations suivantes doivent étre préalablement approuvées par le
Mandant, aprés transmission de lintégralité des documents y afférents .

= renonciation a l'infliction d'une pénalité d'un montant supérieur & [X] euros ;

*  substitution d'une Entreprise Agréée d'un marché par un autre opérateur économique,
sans préjudice de I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable..

= signature d'une transaction avec une Entreprise Agréée ou signature de tout document
portant acceptation de réclamation ou relatif au reglement d'un différend lié & I'exécution
des Travaux Mandataire.

Le Mandataire communique au Mandant son approbation relative aux opérations susvisées et tous
les documents y afférents dans un délai suffisant pour permettre a ce dernier l'instruction de la
demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date a laquelle le Mandataire
est tenu de prendre sa décision al'égard d'une Entreprise Agréée. Le Mandant se fait communiquer
tout document complémentaire & ceux transmis par le Mandataire gu'il estime nécessaire &
l'instruction de la demande d'approbation.

Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder & linstruction de ces demandes sont & la
charge exclusive du Mandataire.

Le refus du Mandant a la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus
doit étre écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés a
compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, 'acceptation du
Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-a-vis du Mandant ou des tiers, en cas
de méconnaissance du droit de la commande publique.

5.2.2 Formalités nécessaires a l'exécution des Travaux Mandataire

Le Mandataire est tenu d'accomplir 'ensemble des formalités nécessaires & I'execution du chantier
pour la réalisation des Travaux Mandataire (déclaration d'ouverture de chantier, arrété de voirie et
de police de circulation...).

Il incombe au Mandataire de respecter toutes les obligations environnementales imposées par la
réglementation en vigueur, ainsi que les modes opératoires issus de la consultation ou des
autorisations des autorités compétentes.

Le Mandataire est responsable de |la réalisation des états des lieux avant et aprés travaux. Il doit
en attester par constats d'huissier afin d'en garantir l'opposabilité aux tiers & I'Avenant L. 342-2,
notamment en cas de contestation pendant ou aprés les Travaux Mandataire. Il doit en outre
remettre ces constats au Mandant étant précisé que la transmission de ces constats au Mandant
n'a pas pour effet de degager le Mandataire de sa responsabilité concernant le respect des
Exigences de GEREDIS et la bonne exécution des travaux.

Le Mandataire devra respecter la réglementation anti-endommagement (notamment les articles
R. 554-1 et suivants du Code de I'Environnement) et de rappeler & I'(aux) Entreprise(s) Agréée(s)
concerné(s) gu'elle(s) est (sont) également tenu(s) de respecter cette réglementation.
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5.2.3 Information du Mandataire en phase travaux

Le Mandataire informe par écrit le Mandant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai
de cing (5) jours ouvrés a compter de leur survenance :

= de tout événement susceptible de conduire a des modifications ou de nécessiter de
nouvelles autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de
vestiges archéologiques, pyrotechniques ou géologiques, modification des modes
opératoires ou de planning entrainant une modification de la procédure au titre de la loi sur
l'eau ou de la dérogation 4 la destruction d'especes protégees, modification de tracé
nécessitant une nouvelle Déclaration d'Utilité Publigue (DUP) ou une convention
d'occupation du domaine public ou un avenant & celle-ci, ou une nouvelle convention
d'occupation du domaine public ,modification entrainant la mise & jour des mesures
d'évitement, réduction et compensation dimpacts;

= tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement ayant une incidence
significative sur I'exécution ou la nature des Travaux Mandataire ;

=  de tout événement lié a l'environnement dans le cadre de l'exécution des Travaux
Mandataire ;

= detout évenementsignificatif avec les services de I'Etat, les tiers, les collectivités locales, les
instances locales parties prenantes de la concertation.

Pour les accidents graves de tiers et/ou de I'environnement le Mandataire est tenu d'informer le
Mandant dans 'heure de leur survenance.

La transmission au Mandant des informations visées ci-dessus n'a pour effet ni d'engager la
responsabilité du Mandant ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité. Le Mandataire
demeure en tout état de cause tenu d'élaborer et de mettre en ceuvre les mesures visant a
minimiser les conséquences négatives de ces évenements.

5.2.4 Interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux GEREDIS

Le Mandataire demeure responsable de linterface entre les Travaux Mandataire et les Travaux
GEREDIS pour la partie Travaux Mandataire.

Lorsque des Travaux GEREDIS doivent étre réalisés au sein d'un Poste Source (HTB/HTA), le
Mandataire informe GEREDIS au plus tard trente (30) jours ouvrés avant la date de fin de ses
travaux en limite de propriété du Poste Source.

Pour les raccordements BT dans les postes de transformation HTA/BT, le Mandataire s'assurera
du respect du planning définit en Erreur! Source du renvoi introuvable.. Il informe par écrit
GEREDIS de toute modification cing (5) jours ouvrés avant la date de travaux dans le poste HTA/BT
programmeé.

Pendant I'exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire donne au représentant du Mandant
l'acceés a la documentation, aux données, aux etudes et & toute autre information pertinente pour
faciliter une bonne coordination des travaux de raccordement.

5.3 Contrdle et essais exercés par le Mandant pendant la phase
travaux exécutés sous la responsabilité du Mandataire

Le Mandataire assure le contréle continu de I'exécution des travaux jusqu’d leur parfaite réalisation.
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Le Mandataire assure les essais de continuiteé électriques des cdbles et accessoires mis en ceuvre,
disolement des cdbles et accessoires, disolement des écrans de céble avant la confection des
accessoires. |l vérifie la valeur des terres et fait constater par constat d'huissier le couple de serrage
des tétes de cébles ¢ l'aide d'une clé dynamomeétrique. Le Mandataire metl'ensemble des résultats
de ces essais et contrdles a disposition du Mandant.

Le Mandataire informe le Mandant, suffisamment & I'avance, de I'avancement de 'exécution des
Travaux Mandataire conformément & I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable., afin de
permettre au Mandant de realiser ou faire réaliser les contréles sur pieces et sur place gu'il
estimerait nécessaire sur les Travaux Mandataire. Le Mandataire prend toutes les dispositions
nécessaires pour que ces contréles puissent étre réalisés dans les meilleures conditions.

Ces controles portent notamment sur le respect des Exigences de GEREDIS, de la réglementation
en vigueur, et des régles de l'art. La liste des contréles pouvant étre exercés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire figure en Annexe 8 : liste des contrbles réalisés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire. Cette Annexe sera fournie au moment de la transmission de
I'Avenant L. 342-2.

En cas de manquement identifié par le Mandant ou par tout représentant du Mandant diment
habilité, lors des contréles, celui-ci est Notifié au Mandataire. Le Mandataire informe le(s)
Entreprise(s) Agréée(s) des résultats des contrdles et leur précise les modalités de mise en
conformité le cas échéant. Le Mandataire doit prendre toutes les mesures pour remédier a ces
manquements dans les meilleurs délais.

La participation ou l'absence du Mandant aux essais et inspections ainsi que les commentaires
éventuels formulés par le Mandant, ou le cas échéant I'absence de commentaires, n'ont en aucun
cas pour effet ni d'engager la responsabilité du Mandant, ni de dégager celle du Mandataire
concernant l'obligation de conformité des Travaux Mandataire aux Exigences de GEREDIS, aux
régles de l'art et a la réglementation en vigueur.

Lors de ces contrdles, le non-respect des Exigences de GEREDIS, de la réglementation en vigueur
et des regles de I'art sont notifiés par écrit au Mandataire. Le Mandataire Notifie au Mandant sans
délai et au plus tard dans les dix (10) jours calendaires, les mesures entreprises pour remédier aux
manquements ou aux non-respects des Exigences de GEREDIS, aux régles de l'art et a la
réglementation en vigueur. Le Mandant peut selon les dispositions de I'Article Erreur ! Source du
renvoi introuvable. faire suspendre 'exécution des Travaux Mandataire.

5.4 Réception des Travaux Mandataire

Le Mandant prononce la réception des Travaux Mandataire.

La réception des Travaux Mandataire peut étre prononcée sans ou avec réserves, lesquelles
devront le cas échéant étre levées dans les conditions définies ci-apres.

5.4.1 Etapes conduisant a la réception des Ouvrages Mandataire par GEREDIS

5.4.1.1 Contréle de la conformité des Travaux Mandataire par le Mandataire

Suite & la declaration d'achevement des Travaux Mandataire réalisee par I'(les) Entreprise(s)
Agréée(s) al'égard du Mandataire, qui est accompagnée du dossier conforme a exécution le CFAT,
le Mandataire procede sous sa seule responsabilité a un contréle de la conformité des Travaux
Mandataire.

En cas de non-conformité, le Mandataire demeure responsable de prendre toutes les mesures
nécessaires pour permettre leur résorption, et ce préalablement & I'émission de la Déclaration de
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Conformité des Travaux Mandataires dans les conditions de I'Article Erreur! Source du renvoi
introuvable..

5.4.1.2 Déclaration de Conformité des Travaux Mandataire & I'attention du Mandant

Une fois que les Travaux Mandataire ont été contrdlés et jugés conformes par le Mandataire au
regard des Exigences de GEREDIS, ce dernier I'atteste formellement au travers d'une Déclaration
de Conformité (ou encore avis conforme) adressée au Mandant, qui est complétée par la remise
du CFAT de I'Ouvrage Mandataire conformément au CCTP Travaux (D-R3-SU-33).

Une obligation de résultat pése sur le Mandataire quant a la fiabilité et la complétude des éléments
communiqués au Mandant. Le Mandant se réserve le droit de solliciter des compléments.
Cependant, le Mandant ne pourra pas étre tenu responsable des éventuelles omissions,
inexactitudes ou carences méme involontaires du Mandataire dans les éléments communiqués.

En tout état de cause, le Mandataire est tenu de répondre aux questions formulées par le Mandant,
et de lui communiquer, sur simple demande, I'ensemble des éléments et justificatifs démontrant la
compatibilité entre les Ouvrages Mandataire et les Exigences de GEREDIS, sous quinze (15) jours a
compter de la réception de la demande.

La Déclaration de Conformité datée et signée par le Mandataire est I'acte unilatéral par lequel ce
dernier atteste au Mandant que:

= Les Travaux Mandataire sont completement achevés et conformes aux Exigences de
GEREDIS ;

=  Toutes les contrbles décrites dans le CCTP relatif aux travaux concernés sont réalisées ;

= Dans I'hypothese de réserves mineures, les éventuelles corrections a apporter aux
ouvrages sont identifiées, listées et transmises au Mandant par le Mandataire qui confirme
gu’elles ne sont pas assimilables & des non conformités et qu'elles ne sont pas de nature &
faire obstacle a la réalisation des Essais GEREDIS ;

= Plus aucune personne ne travaille sur les Ouvrages Mandataire et tous les documents
d'accés ont été restitués. Par ailleurs, toutes les Mise A la Terre et en Court-Circuit
(MALT/CC) ont été déposées (ou sont identifiées) ;

= Les Ouvrages Mandataire sont aptes a subir les Essais GEREDIS a réaliser par le Mandant ;

= L['ensemble des sommes dues & chaque Entreprise Agréee, excepté la retenue de garantie,
ont été réglées par le Mandataire.

Cette Déclaration de Conformité ne lie aucunement le Mandant. Elle ne vaut en aucun cas réception
des Travaux Mandataire sur lesquels elle porte.

Le Mandataire reconnait que les conséquences hotamment techniques et/ou financiéres générées
par un manguement, une omission ou une erreur de sa part ou de I'(des) Entreprise(s) Agréée(s)
pour la réalisation de Travaux Mandataires ne pourront pas étre mises a la charge du Mandant et
seront intégralement supportées par le Mandataire.

5.4.1.3 Droit de refus a réaliser les Essais GEREDIS préalables a la mise sous tension par
GEREDIS en cas de manquement du Mandataire

Tout manquement du Mandataire aux obligations visées aux Articles Erreur! Source du renvoi
introuvable. et Erreur! Source du renvoi introuvable. du Contrat qui serait constaté par le
Mandant (au vu notamment des éléments communigués au titre de 'Article Erreur! Source du
renvoi introuvable.) et qui présente des risques quant a la sécurité des personnes et des biens, la
sUreté du systéme éleclrique ou présentant un risque pouvant conduire & I'endommagement des
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Ouvrages Mandataire ou des Ouvrages GEREDIS, permet au Mandant de refuser la réalisation des
Essais GEREDIS.

Le Mandataire est tenu de remédier aux mangquements identifiés par le Mandant. Il appartient au
Mandataire de définir les moyens & mettre en ceuvre pour y remédier, sous sa seule responsabilité
et a ses frais exclusifs.

Le Mandataire est seul responsable des conséquences notamment techniques, financiéres, et de
délais générés par son (ou ses) manquement(s).

Le Mandataire reconnait et accepte que la non-utilisation par le Mandant de son droit de refuser
de réaliser les Essais GEREDIS ne peut étre assimilée & une reconnaissance tacite de conformité
des Travaux Mandataire aux Exigences de GEREDIS. Par conséquent, le Mandataire ne pourra pas
se prévaloir d'une guelconque faute du Mandant pour s'exonérer, méme partiellement, de sa
responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce soit qui interviendrait préalablement
a la réception des Ouvrages Mandataires par GEREDIS.

5.4.1.4 Réalisation des Essais GEREDIS

Jusqu'a la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, les Ouvrages Mandataire sont
reputes demeurer sous la responsabilite du Mandataire, qui a préalablement obtenu 'acceptation
explicite des Entreprises Agréées qui acceptent la réalisation des Essais GEREDIS a leurs risques
et sans que la responsabilité du Mandant ne puisse étre recherchée.

La liste des Essais GEREDIS est spécifiée en Annexe 9 : modéle de garantie. Le Mandataire ou son
représentant, et chaque Entreprise Agréée intervenante concernée, peuvent assister aux Essais
GEREDIS.

En cas d’Essais GEREDIS jugés non concluants par GEREDIS, c’est & dire ne permettant pas la mise
sous tension de l'ouvrage de raccordement dans les conditions de sécurité et sGreté imposés par
les régles de gestion du RPD, le Mandant est en droit d'exiger la correction des défauts jusqu'a leur
résorption. Il appartient au Mandataire de définir les moyens a mettre en ceuvre pour corriger
lesdits défauts, sous sa seule responsabilité. Le Mandataire prend toutes les mesures utiles pour
intégrer ces regles dans le(les) marché(s) signé(s) avec [(les) Entreprise(s) Agreée(s) a ses frais.

La défaillance et/ou I'éventuel endommagement des Ouvrages Mandataires est réputé(e) trouver
sa cause dans un manguement du Mandataire et/ou de I(des) Entreprise(s) Agréée(s) aux
obligations susvisées. Le Mandataire tient GEREDIS indemne contre tout recours de I'(des)
Entreprise(s) Agréée(s) susmentionnée(s) et/ou de tiers au(x) marché (s).

La responsabilité du Mandant ne pourra étre recherchée, sauf a démontrer que la défaillance et/ou
le dommage résulte d'une faute exclusive de sa part.

5.4.1.5 Remise et vérification du CFAT définitif

Les étapes de la remise et de la vérification du CFAT définitif sont les suivantes :
= Vérification et validation du CFAT définitif par le Mandataire ;
= Remise du CFAT définitif par le Mandataire au Mandant ;
= Vérification et validation du CFAT définitif par le Mandant.

Le passage au processus decrit & 'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. est subordonné
& I'obtention d'Essais GEREDIS jugés concluants par le Mandant et a la remise du CFAT définitif
complet par le Mandataire. Le Mandant Notifie au Mandataire 'achévement de ces étapes,
permettant & ce dernier de solliciter le passage d I'étape décrite & I'Article Erreur! Source du
renvoi introuvable..
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5.4.2 Réception des Ouvrages Mandataire
5.4.2.1 Principe généraux

La réception des Ouvrages Mandataire ne peut pas étre tacite. Elle donne lieu & I'établissement
d'un proces-verbal signé par le Mandant, le Mandataire, et I'{es) Entreprise(s) Agréée(s), qui est
etabli en autant d'exemplaires originaux que de signataires. La date d'effet de la réception est
précisée dans le procés-verbal de réception.

5.4.2.2 Modalités de réception des Ouvrages Mandataire

Le Mandataire Notifie sous sa seule responsabilité au Mandant une attestation écrite et signée par
son représentant légal, que les Travaux Mandataire sont conformes aux Exigences de GEREDIS et
que les Ouvrages Mandataire sont en état d'étre réceptionnés. Le Mandant s'engage a
communiquer des dates d'essais prévisionnelles dans la Convention de Raccordement. Le planning
des essais est co-construit, affiné et adapté au fur et & mesure de 'avancement des Travaux
Mandataire et des Travaux GEREDIS.

Le Mandataire est chargeé d'informer [(es) Entreprise(s) Agréée(s) concernée(s) de la date et de
I'heure des opérations de réception des Ouvrages Mandataire envisagée avec le Mandant au plus
tard [X] jours ouvrés avant celle-ci.

Cas 1: Siles Ouvrages Mandataire sont jugés conformes par le Mandant, et que les Essais GEREDIS
sont concluants, ce dernier prononce la réception, dans un délai de maximum [X] jours & compter
de la Notification mentionnée & I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Cas 2 : Si les Ouvrages Mandataire présentent des non-conformités, défauts, malfacons, dont le
Mandant estime qu'ils s'assimilent & des réserves mineures, et que les Essais GEREDIS sont
concluants, GEREDIS prononce la réception avec réserves. Le Mandataire se charge de la
Notification sans délai de ces réserves a I'(aux) Entreprise(s) Agréee(s) concernée(s) et s‘assure que
celles-ci procedent aux travaux nécessaires a la levée des réserves dans les meilleurs délais. Apres
avoir vérifieé que les travaux réalisés par (es) Entreprise(s) Agréée(s) permettent la levée des
réserves, le Mandataire le Notifie au Mandant et lui remet une attestation de conformité ainsi gu’un
dossier permettant au Mandant de s'assurer gue les corrections realisees permettent de lever les
réserves. Le Mandant est seul habilité & décider de la levée des réserves et de la levée de la retenue
de garantie.

Cas 3: Siles Ouvrages Mandataires présentent des non conformités significatives, le Mandant est
en droit de refuser la réception. Ce refus doit étre motivé par le Mandant et Notifié au Mandataire
qui s'engage a en informer sans délai I'{es) Entreprise(s) Agréée(s) concernée(s). En pareil cas, le
Mandataire doit prendre toutes les mesures appropriees pour permettre la réception. Apres s'étre
assuré de la parfaite exécution des mises en conformité, le Mandataire le Notifie au Mandant et lui
remet une attestation de conformité ainsi gqu'un dossier permettant au Mandant de contréler que
les rectifications apportées permettent de prononcer la réception. A lissue de ce contréle, le
Mandant peut recourir aux cas 1, 2, ou 3 identifiés dans le présent Article.

5.4.3 Effets de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant

La décision de réception par le Mandant emporte le :
= transfert de la responsabilité des Ouvrages Mandataire au Mandant ;
» transfert des risques liés aux Ouvrages Mandataire ;

= déclenchement des garanties légales et contractuelles.
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A lissue de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, ces derniers integrent le RPD
géré par GEREDIS, conformément & larticle L. 2224-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

A cette date, la garde de l'ouvrage réalisé sous le contréle et la responsabilité du Mandataire et les
risques y afférents sont transférés du Mandataire & GEREDIS.

La responsabilité du Mandataire pourra néanmoins étre recherchée pour toute malfacon, défaut,
non-conformité, etc. identifié postérieurement a la réception.

A compter de la réception, le Mandataire s'interdit et interdit & I'(aux) Entreprise(s) Agréée(s) toute
nouvelle intervention sur les Ouvrages Mandataire sans I'accord écrit préalable de GEREDIS.

Jusqu'a I'expiration des garanties, GEREDIS sera l'interlocuteur de I'(des) Entreprise(s) Agréée(s), &
I'exception de la gestion et du reglement des réserves Notifiées dans I'acte de réception.

5.4.4 Délais de mise a disposition du raccordement

Les dispositions de l'article L. 342-3 du Code de I'Energie, celles prises pour son application, sont
applicables aux Travaux Mandataire.

De méme, les articles des Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement par lesquels
GEREDIS s'engage sur des délais de réalisation des ouvrages s'appliquent aux Ouvrages GEREDIS.

En cas de dépassement du délai de raccordement figurant dans la Convention de Raccordement,
qui adrait pour effet de retarder le raccordement de lNnstallation d'un (ou de plusieurs) autre(s)
client(s) de GEREDIS, GEREDIS et le Mandataire seront responsables, chacun & proportion de leurs
fautes respectives, des conséquences des recours exercés par le (ou les) client(s) de GEREDIS a
raison du retard ainsi subi.

5.5 Suspension des Travaux Mandataire

Le Mandant peut faire suspendre I'exécution des Travaux Mandataire dans les conditions précisees
ci-aprés en complément des stipulations de la Convention de Raccordement.

Le Mandant peut Notifier a tout moment au Mandataire sa décision de suspendre I'exécution d'une
partie ou de la totalité des Travaux Mandataire. Le Mandant précise dans la Notification adressée
au Mandataire le motif de la suspension, qui peut étre lié soit a un risque pour la sécurité des biens

et des personnes, soit & un manquement substantiel du Mandataire a ses obligations
contractuelles, au titre des Exigences de GEREDIS.

En cas de risque pour la sécurité des biens et des personnes, la décision de suspendre prise par le
Mandant est d'effet immédiat. Dans ce cas, le Mandataire s'engage & prendre toutes les mesures
gui s'imposent pour respecter cette décision sans délai.

En cas de manquement substantiel et si le Mandant estime que la situation ne présente pas un
caractere d'urgence justifiant une suspension immeédiate, la Notification précise la date a laquelle
la décision de suspension prendra effet, en l'absence de levée des risques ayant meneé & la
Notification. Le Mandataire est tenu pendant ce delai de prendre les mesures gui simposent afin
d'éviter le recours a la suspension.

A la réception de cette Notification, le Mandataire prend sans délai et au plus tard dans un délai de
dix (10) jours calendaires, les mesures nécessaires pour suspendre lexécution des Travaux
Mandataire et remédier au(x) manquement (s) ou difficultés & lorigine de la suspension.
Notamment, il :

= prend toutes les mesures nécessaires a la protection des personnels du Mandataire et de
I'(des) Entreprise(s) Agréee(s), et
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= protege, stocke et sécurise les Travaux Mandataire, et

= prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les co(ts résultant de la suspension
des Travaux Mandataire.

Le Mandant fait preuve de diligence pour valider les mesures proposées par le Mandataire pour
lever les risques afin d’éviter une suspension des travaux. Le Mandataire est tenu de poursuivre
I'exécution des Travaux Mandataire qui ne sont pas visés par la Notification de suspension.

La suspension des travaux intervient sans préjudice de 'application de I'Article Erreur ! Source du
renvoi introuvable. relatif & la résiliation.

Il est précise que le Mandataire est tenu d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le
cadre de I'exécution des travaux qui lui sont confiés au titre de larticle L. 342-2 du Code de
I'Energie, et gqu'il doit se conformer aux obligations mises & sa charge au titre du présent Contrat.
Ainsi, il ne pourra prétendre a aucune indemnisation de quelque nature que ce soit si la suspension
Notifiée par GEREDIS est justifiée par les motifs susvisés.

Une fois que les risques ayant menés a la suspension des Travaux Mandataire ont été levés par le
Demandeur, celui-ci en informe le Mandant en lui précisant les mesures qui ont été mises en ceuvre
pour y remédier.

Siles éléments fournis sont jugés suffisants par le Mandant, ce dernier adresse au Demandeur une
Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date a partir de laquelle ces travaux
sont autorisés a reprendre.
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6 Dispositions générales

6.1 Dispositions financieres

En application de 'article L. 342-2 du Code de 'Energie, I'article D. 342-2-4 du méme Code dispose
que «le demandeur [du raccordement] est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous
réserve de l'application du 3 de l'article L. 341-2. La répartition des colts entre le demandeur et le
maitre d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers
définis par ces mémes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas étre supérieur
G celui précisé dans la proposition de raccordement du maitre d'ouvrage. Le contrat mentionné &
l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement ».

6.1.1 Paiement des Travaux Mandataires exécutés par les Entreprises Agrées

Les Travaux Mandataires étant réalisés par le Mandataire a ses frais, le Mandataire procede
directement au paiement de chaque Entreprise Agréée, sur la base des factures émises par
I'Entreprise Agréée au nom de GEREDIS, dont le montant correspond & celui du (des) devis de
travaux accepté(s) par le Mandataire & lissue de la sélection des Entreprises Agréées, menée en
application de I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable. du présent Contrat. Jusqu’a la
réception sans réserve des Travaux Mandataires, le Mandataire garantit le Mandant indemne de
toute demande de paiement ou de toute demande indemnitaire adressée par les Entreprises
Agréées au Mandant.

Le Mandataire fournira au Mandant 'ensemble des documents permettant de justifier du respect
de ses obligations avant la phase de réception, soit les factures et les justificatifs de reglement
attestant que le Mandataire a effectivement payé les Entreprises Agréées, étant précisé que le
Mandataire ne saurait étre exonéré de sa responsabilité contractuelle du fait notamment de la
transmission de ces documents et informations au Mandant.

6.1.2 Facturation de lI'opération de raccordement et remboursement au
Mandataire des Travaux Mandataire et de la réfaction prévue a l'article
D.342-2-4 du Code de I'Energie

Une fois que (i) le Mandant a accusé réception de 'ensemble des documents permettant de justifier
du respect de ses obligations par le Mandataire conformément & I'Article Erreur | Source du renvoi
introuvable. du présent Contrat, et (i) que la réception sans réserve a été effectuée conformément
a I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent Contrat, le Mandant établit la facture
adressée au Mandataire, au titre de l'opération de raccordement, et qui comporte les éléments
suivants :

= |e coQt hors taxe (HT) des études de réalisation et des travaux qui correspond & ce gu’'a
payé le Mandataire aux Entreprises Agréées conformément & ['Article Erreur ! Source du
renvoi introuvable. du présent Contrat ;

» |a réfaction prévue a l'article L. 341-2-3 du Code de I'Energie, dont le montant est calculé
selon les régles de l'article D. 342-2-4 du méme Code, a partir du taux défini a l'arrété du
30 novembre 2017 relatif & la prise en charge des colts de raccordements aux réseaux
publics d'électricité ;

* e montant HT des actes et travaux réalisés par le Mandant pour la réalisation des Travaux
Mandataires. Il s‘agit notamment des colts de réalisation des contréles par le Mandant;

= e taux de la TVA applicable au montant total de ces éléments ;
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= moins le remboursement TTC des Travaux Mandataire.

Le Mandant assure le remboursement TTC des Travaux Mandataire au Mandataire (qui en aura
préalablement justifié le réglement auprés des Entreprises Agréées dans les conditions définies a
Article 5.1.1) via la minoration du montant facturé au titre de l'opération de raccordement
comprenant la réfaction. Un montant net dd sera réglé par la partie débitrice a I'autre partie
créanciere de l'opération.

Conformément & I'article D. 342-2-4 du Code de I'Energie, le montant de la réfaction reste, en tout
état de cause, inférieur ou égal & celui prévu dans I'offre de raccordement de référence définie a
I'Article 1 du présent Contrat.

Si la somme du montant des Travaux Mandataires, qui correspond au montant du (des) devis de
travaux accepte(s) par le Mandataire & l'issue de la consultation des Entreprises Agréées, menée
en application de I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable. du présent Contrat, et du
montant des Travaux GEREDIS, est strictement supérieur au montant de I'offre de raccordement
de référence, le taux de réfaction s'‘applique au montant de I'offre de raccordement de référence.

En revanche, si la somme du montant des Travaux Mandataires, qui correspond au montant du
(des) devis de travaux accepté(s) par le Mandataire & lissue de la consultation des Entreprises
Agréées, menée en application de I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable. du présent
Contrat, et du montant des Travaux GEREDIS, est strictement inférieur au montant de I'offre de
raccordement de référence, le taux de réfaction s’'applique au montant du (des) devis de travaux
accepté(s) par le Mandataire.

Le Mandant assurera le remboursement Toutes Taxes Comprises des Travaux Mandataires au
Mandataire qui en aura préalablement justifié le réeglement auprées des Entreprises Agréées dans
les conditions définies a I'Article Erreur! Source du renvoi introuvable.. Ce remboursement
viendra minorer le montant facturé au titre de l'opération de raccordement comprenant la
réfaction.

Un montant net da sera réglée par la partie débitrice & I'autre partie créanciere de l'opération.
6.2 Litige

6.2.1 Litige avec les tiers

Si le Mandant est assigné ou fait l'objet d'une demande contentieuse par un tiers au présent
Contrat (Entreprise Agréée, concurrents évincés de la passation des marchés lancés par le
Mandataire pour la préparation ou I'exécution de ses missions, voisins...), pour un motif en lien avec
I'exécution des Travaux Mandataires, le Mandataire est tenu de préter son concours au Mandant
et d'assister ce dernier dans la défense de ses intéréts, jusqu’a épuisement de la procédure. Le
Mandataire doit tenir indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais de procédure
supportés par ce dernier, sans preéjudice de la possibilité, pour le Mandant, d'appeler le Mandataire
en garantie.

Si le Mandataire est assigné par un tiers au présent Contrat, pour un motif en lien avec 'exécution
des Travaux Mandataires, il en informe sans délai le Mandant et lui adresse copie des écritures
échangées.

Pour toute action intentée en demande par le Mandant en lien avec I'exécution des Travaux
Mandataire, le Mandataire est tenu de préter son concours au Mandant et d'assister ce dernier
dans la defense de ses intéréts, jusqu'a épuisement de la procedure. En cas de demande
reconventionnelle du défendeur & I'encontre du Mandant, le Mandataire doit tenir indemne le
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Mandant de toute condamnation et de tous frais de procédure supportés par ce dernier, sans
préjudice de la possibilité, pour le Mandant, d'appeler le Mandataire en garantie.

6.2.2 Litige entre les Parties

En cas de contestation relative & linterprétation ou l'exécution du Contrat, les Parties se
rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse & I'autre Partie une demande précisant :
= Laréférence de 'Avenant L. 342-2 (titre et date de signature) ;
= L'objet de la contestation;
* Laproposition d'une rencontre en vue de régler a l'amiable le litige.

A défaut d’accord & lissue d'un délai de trente (30) jours & compter de la réception de la demande
susvisée, chaque Partie peut saisir le Comité de Réglement des Différends et des Sanctions
(CoRDIS) de la Commission de Régulation de I'Energie, pour les différends relevant sa compétence,
conformément & l'article L. 134-19 du Code de I'Energie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Niort.

6.3 Responsabilité

Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées
par le présent Contrat. En revanche, aucune des Parties ne pourra étre tenue responsable de
dommages indirects.

Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en
sa qualité de Mandant.

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par
les termes et les limites du Mandat.

Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent
Contrat et a la remise & GEREDIS d'Ouvrages Mandataire en état d'étre réceptionnés et intégrés
au RPD. A ce titre le Mandataire s'engage & se comporter vis-a-vis des tiers au présent Contrat
comme le ferait un maitre d'ouvrage diligent.

Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’a la réception par le Mandant
conformément & I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans gqu'y fasse
obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire.

Outre 'engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance
de ses obligations au titre du présent Contrat, le Mandataire est responsable vis-a-vis des tiers de
tous les dommages résultant de la mauvaise execution ou de l'inexécution de ses obligations.

Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de
réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas
révélées a la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprés de I'(des) Entreprise(s)
Agréée(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des
désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la
réalisation technique des Ouvrages Dédiés.

Dans I'hypothese ou le Mandataire considere que le Mandant doit supporter une part de
responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d'établir que les dommages gu'il entend
imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit
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procéder, a ses frais, a une étude des causes et circonstances des dommages et a une analyse
etayée des dommages qu'il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent & établir
la réalité et I'étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de piéces
justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve & s'appliquer sans prejudice de
I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable..

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de 'Article Erreur ! Source du renvoi
introuvable..

6.4 Garanties

La présente Garantie s'inscrit dans le cadre des dispositions énoncées aux articles L. 342-2 et D.
342-2-5 du Code de I'Energie qui prévoient que (i) le Demandeur fait exécuter « a ses frais et sous
sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son installation », et que
(i) « si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les colts
échoués liés au raccordement »

Le Demandeur garantit ainsi & GEREDIS le paiement de chacune des Entreprises agréées,
conformément aux stipulations de |'Article Erreur! Source du renvoi introuvable., qui sont en
charge au titre du présent Contrat, de l'exécution des études de réalisation et des Travaux
Mandataire. Pour ce faire, le Demandeur s'engage & fournir avant la signature du présent Contrat
une garantie financiere signée par un tiers garant et prenantla forme soit d'une garantie autonome
& premiére demande au sens de l'article 2321 du Code Civil soit d'une caution solidaire. Le tiers
garant peut-étre un établissement bancaire ou bien une personne morale distincte du Demandeur
et doit répondre notamment aux conditions énumérées ci-apres sans que cette énumération soit
exhaustive.

La garantie autonome a premiere demande au bénéfice du Mandant est délivrée par un
établissement bancaire domicilié en France bénéficiant de I'agrément visé par les dispositions de
l'article L.511-10 du Code Monétaire et Financier ou bien par une personne morale distincte du
Demandeur disposant d’'une notation auprés des agences de notation au moins égale a A selon
Standard and Poors ou Fitch ou A2 selon Moody’s et ayant pouvoir et capacité de souscrire ladite
garantie autonome. Le montant financier garanti par la garantie autonome a premiére demande
(délivrée soit par un établissement bancaire, soit par une personne morale) sera celui établi par la
PDR.

La caution solidaire est délivrée soit par un établissement bancaire domicilié en France bénéficiant
de l'agrément visé par les dispositions de l'article L.511-10 du Code Monétaire et Financier, soit par
une personne morale distincte du Demandeur ayant pouvoir et capacité de souscrire ledit
cautionnement solidaire et disposant d'une notation auprés des agences de notation au moins
egale a A selon Standard and Poors ou Fitch ou A2 selon Moody's. Dans son engagement, la
caution solidaire renonce au bénéfice de discussion et de division. Il est entendu par les parties gqu'il
ne peut y avoir gu'une seule et méme caution qui garantit le paiement solidaire de la totalité des
frais relatifs aux études de réalisation et des Travaux Mandataire. La caution est solidaire du
Mandataire et s'engage solidairement au bénéfice du mandant au paiement de toutes les factures
émises par chacune des Entreprises agréées retenues pour I'exécution des études de réalisation et
des Travaux Mandataire ; lesquels frais sont en vertu des dispositions des articles L. 342.2 et D.
342-2-4 et suivants du Code de I'Energie a la charge du Mandataire.

Dans toutes les hypothéses, la garantie financiére devra étre établie conformément aux modeles
figurant en Annexe 9 : modeles de garantie du présent Contrat.

Appel a garantie (Annexe 9 : modéles de garantie) :
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Pendant toute la durée de la Garantie, cette derniere pourra étre appelée a premiére demande
par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, a concurrence du Montant Maximum
Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d’Ordre), par courrier
recommandé avec demande d'avis de reception, une Notification d'Appel conforme au modele
figurant en Annexe 1 du modéle de garantie (Annexe 9). Tout paiement par le Garant en vertu de
la Garantie réduira a due concurrence le Montant Maximum Garanti. La Notification d'appel précise
le montant dont le paiement est demandé par le Bénéficiaire.

6.5 Assurances

Le Mandataire doit justifier de contrats d'assurances en cours de validité, ceux-ci devant garantir
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en cas de dommages de
toute nature (y compris dommages immatériels non consécutifs) causés aux tiers et au Mandant
du fait notamment de l'exécution des études de réalisation et des Travaux Mandataires.

A ce titre, le Mandataire s'engage a acquitter les primes et cotisations afférentes aux dites polices
d'assurance et de maniére générale, a respecter I'ensemble de ses obligations, afin de couvrir

'ensemble de ses activités relatives a la réalisation des études de réalisation et des Travaux
Mandataires du présent Contrat.

Le Mandataire doit produire, au moment de la signature du Contrat et a chaque renouvellement
de ses contrats d'assurance, une attestation de son assureur indiquant la nature des garanties
souscrites, le montant souscrit pour chaque nature de garantie, la durée des garanties.

Le Mandataire doit informer le Mandant des modifications, suspension ou résiliation de ses contrats
d'assurance.

Le mandataire doit s’assurer que le(s) Entreprises(s) Agréées(s) désignée(s) disposent de contrats
d'assurances en cours de validité, ceux-ci devant garantir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile gu'ils peuvent encourir en cas de dommages de toute nature causés aux tiers
et au Mandant.

L'existence de ces contrats d'assurance ne pouvant en aucun cas étre considérée comme une
quelconque limitation des responsabilités encourues par le Mandataire au titre du Contrat.

6.6 Durée

Le Contrat entre en vigueur a la date de sa signature par les Parties.

Le présent Contrat prend fin a la date de réception sans réserve ou & la date de leveée de I'ensemble
des réserves si des réserves ont été émises par le Mandant a la réception.

Le Mandataire reste cependant tenu des obligations contractuelles expresses dont l'exécution
s'étend le cas échéant postérieurement & la date de réception sans réserve ou a la date de levee
de I'ensemble des réserves tel que ci-dessus, ou a la fin anticipée du présent Contrat et sera
egalement tenu d'assurer le suivi des litiges et contentieux éventuels qui seraient liés & I'exécution
des Travaux Mandataires jusqu'a leur résolution définitive. Il pourra par ailleurs voir sa
responsabilité engagée dans les conditions prévues par le présent Contrat.

6.7 Reésiliation

6.7.1 Reésiliation pour faute

En cas de manquement par lI'une des Parties a ses obligations essentielles (la «Partie Défaillante»),
lautre Partie, (la « Partie Non Défaillante ») pourra résilier le Contrat au moyen d'une Notification
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adressée par lettre recommandée avec avis de réception (la « Notification de Résiliation »), soixante
(60) jours apres l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée a la Partie
Défaillante, la mettant en demeure de remédier au manquement constaté et, pour les
manquements auxquels il ne pourrait étre remédié, de présenter ses observations.

La résiliation interviendra si la mise en demeure reste infructueuse ou sil'autre Partie ne fournit pas
d'observations appropriees, a I'expiration du délai précité.

En tout état de cause, la résiliation prendra effet le jour de la Notification de Résiliation.

Dans les cas suivants la résiliation peut étre prononcée par la Partie Non Défaillante quarante-huit
(48) heures apres une mise en demeure et avec effet immédiat :

= sj l'autre Partie s'est livrée, a l'occasion du Contrat, a des actes frauduleux (notamment
violation des lois anti-corruption, dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie
économique) ;

= si l'autre Partie a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts sur sa
société, I'(les) Entreprise(s) Agréée(s), ses sous-traitants éventuels, son processus-qualité,
ses produits, ayant un impact défavorable sur I'objet du Contrat.

La resiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie Non Défaillante, d'étre indemnisee de
lintégralité des conséquences dommageables du (ou des) manguement(s) commis par la Partie
Défaillante et notamment de ceux & I'origine de la résiliation.

6.7.2 Reésiliation sans faute par le Mandant

Le Mandant peut résilier le présent Contrat dans chacun des cas suivants :

= en cas de cessation d'activitée du Mandataire ou de toute modification ne permettant plus
au Mandataire de respecter les obligations qui lui incombent au titre du Contrat ;

= en cas de liquidation judiciaire du Mandataire, conformément aux dispositions |égales et
réglementaires en vigueur ; a cet effet, la déclaration de cessation de paiement et le
jugement instituant la liquidation judiciaire du Mandataire sont immédiatement transmis
par ce dernier au Mandant. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du Contrat ;

= en cas de non-obtention des autorisations administratives éventuellement requises pour la
réalisation des Travaux Mandataire pour une cause non imputable au Mandataire ou au
Mandant, huit (8) jours ouvrés aprées une Notification de résiliation adressée par le Mandant
au Mandataire.

Cette résiliation ne donne pas lieu au versement d'indemnités par le Mandant au Mandataire.
6.7.3 Reésiliation sans faute par le Mandataire

Le Mandataire peut résilier le présent Contrat pour tout motif Iégitime et notamment en cas de
refus de réception des Travaux Mandataire par le Mandant lorsque ce refus ne correspond pas au
cas 3 de I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du Contrat.

Cette résiliation prend effet dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification de la décision
de résiliation du Mandataire au Mandant.

Le Mandataire tient indemne le Mandant de toutes les conséquences notamment financieres
résultant de cette résiliation et demeure responsable de la remise en état des emplacements sur
lesquels les travaux mandataires ont été réalisés.
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6.7.4 Conséquences de la résiliation de la Convention de Raccordement sur le
Contrat

En cas de résiliation de la Convention de Raccordement pour quelque raison que ce soit le
Mandataire perd ses droits dans la file d'attente, le présent Contrat sera automatiquement resilié
sans indemnité de part et d'autre.

6.7.5 Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, le Mandant et le
Mandataire réalisent, de maniere contradictoire, et sur la base d’éléments objectifs (constat écrit,
photos, etc.), un état des lieux sur I'état d’avancement des Travaux Mandataire au moment de la
résiliation. Le Mandant et le Mandataire pourront faire appel & des experts indépendants. L'état
des lieux donne lieu a un proces-verbal signé par le Mandant et le Mandataire, qui vaut accord sur
I'etat d’avancement des Travaux Mandataire au moment de la résiliation.

6.8 Force majeure

Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour
cause la survenance d'un événement de force majeure tel que défini par l'article 1218 du Code Civil
et la jurisprudence des tribunaux francais.

Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation
au titre des dommages subis par I'une ou l'autre du fait de linexécution de tout ou partie de leurs
obligations contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d'un événement
de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, & I'exception de celle de confidentialite,
sont alors suspendues pendant toute la durée de I'événement de force majeure.

La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier & l'autre Partie, dans les meilleurs
délais, en lui précisant les motifs, les conséquences previsibles et la duree probable de I'evénement
en cause. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur
durée probable. L'achévement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties,
par écrit.

Si, a l'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant & partir de 'achevement de la force majeure
constaté dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours
dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, I'autre Partie pourra résilier le Contrat, aprés un
préavis de quinze (15) jours.

Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui
tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure.

Dans le cas ou la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois a compter de
la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le Contrat, apres un
préavis de quinze (15) jours.

6.9 Confidentialité

En application des articles L. 111-73 et R. 111-26 du Code de I'Energie, le Mandant préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
dont la communication serait de nature a porter atteinte aux régles de concurrence libre et loyale
et de non-discrimination imposée par la loi.
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Les Parties s'engagent a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de
quelque nature que ce soit, réserve étant cependant faite des informations a I'égard desquelles la
Partie qui les recoit peut apporter la preuve :

= qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;

= ou qu'elles étaient, a la date de signature du Contrat ou ultérieurement, tombées, dans le
domaine pubilic;

= ou qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé
d'engagement de confidentialité a leur égard.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent Article survivront a I'expiration
du Contrat pendant une période de cing (5) ans.

Il est expressément convenu que le Contrat ne donne lieu a aucun transfert de droits de propriété
intellectuelle entre les Parties.

5.10 Restitution de documents a l'issue de I'exécution du Contrat

En fin d’'exécution du Contrat, le Mandataire transmet au Mandant :

= |'ensemble des données et informations recueillies dans le cadre de I'exécution du Contrat ;
et

= |'ensemble des dossiers et éléments réalisés dans le cadre de I'exécution du Contrat.

Le Mandataire restitue également 'ensemble des documents matériels et immatériels qu'il a regus
de la part du Mandant dans le cadre de I'exécution du Contrat.

I communique plus généralement au Mandant tous les documents relatifs aux Ouvrages Dédiés et
destinés a en assurer la maintenance et le bon fonctionnement.

Ces transmissions et restitutions interviennent a la fin normale ou anticipée du Contrat telle
gu'indiquée & I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du Contrat.

Elles n'ouvrent droit & aucune indemnité au bénéfice du Mandataire.

Fait en deux (2) exemplaires originaux.

Faire précéder de la mention Faire précéder de la mention
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé »
[Dénomination] GEREDIS
[Civilité] [Prénom] [Nom] Monsieur Sébastien GUINDET
[Fonction] Directeur Général
A A:
Le: Le:
(Mention, Signature et cachet Mandataire) (Mention, Signature et cachet Mandataire)
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Annexe 1: Interlocuteurs des Parties pour le présent

Contrat

Nom Prénom :
Adresse :

Tél:

Courriel :

Nom Prénom :

Nom Prénom :
Adresse :

Tél:

Courriel :

Nom Prénom :

Adresse : Adresse :
Tél: Tél:
Courriel : Courriel :
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Annexe 2 : Prescription administratives pour la consultation
des prestataires
Les prescriptions définies ci-aprées sont les conditions administratives minimales que le Mandant

demande au Mandataire de respecter afin de consulter les prestataires gqu'il souhaite pour la
réalisation des ouvrages.

Prescriptions administratives communes a tous les prestataires

Assurances

RC actuelles

Posséder une assurance Responsabilité Civile
Générale, une assurance Responsabilité Civile
Décennale, une assurance de Génie Civil en cours
de validité couvrant les activités actuelles de

I'entreprise.

Attestation de l'assureur

Cas des entreprises établies ou domiciliées en France

Existence

légale

Avoir une forme juridique adaptée et déclarée.

Extrait du Kbis de moins
de 3 mois

Dirigeant

Le chef d'entreprise ne doit pas étre I'objet de
sanctions (interdiction de gérer, faillite personnelle,
comblement de passif, etc.)

Attestation sur 'honneur

Lutte contre

Le chef d'entreprise atteste sur I'honneur que le
travail est réalisé par des salariés employés

le travail régulierement au regard des articles L. 1221-10 a Attestation sur I'honneur
dissimulé 1221-12,L. 3243-1a3243-5 et R. 3241-1du Code
du Travail.
Cot|.sat|ons - .. L . ' Etat annuel des certificats
sociales et Etre a jour de ses cotisations sociales et fiscales.
fiscales recus

Cas des entreprises établies ou domiciliées hors de France

un document émanant
. des autorités tenant le
Existence . S ) . p . .
légale Avoir une forme juridique adaptée et déclarée. reg!stre profgss!onn‘el
certifiant l'inscription & ce
registre.
Le chef d'entreprise ne doit pas étre I'objet de
sanctions (interdiction de gérer, faillite personnelle,
comblement de passif, etc.).
Dirigeant Le chef d'entreprise doit fournir a ses salariés des Attestation sur 'nonneur
bulletins de paie comportant les mentions prévues
a l'article R. 3243-1 du Code du Travail ou de
documents équivalents.
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Lutte contre
le travail
dissimulé

Le chef d'entreprise atteste sur I'honneur que le
travail est réalisé par des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10 a
1221-12,L. 3243-143243-5 et R. 3241-1du Code

du Travail.

Attestation sur 'honneur

Cotisations
sociales

Un document attestant :

de la régularité de la situation sociale au
regard du reglement relatif a l'application
des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-
salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent a l'interieur  de I'Union
Européenne;

ou d'une convention internationale de
sécurité sociale.

Document défini ci-contre

Cotisations
fiscales

Un document mentionnant son numéro individuel
d'identification attribué en application de l'article
286 ter du Code Général des Impdts. Si le candidat
n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas
échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France.

Document défini ci-contre
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Annexe 3 : Avant Projet Sommaire (APS)

[A compléter pour chaque projet]
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Annexe 4 : CCTP et Chapitres des CCTP applicables

CCTP Etudes (D-R3-SU-29) Oui
CCTP Etudes de sol (D-R3-SU-30) [Oui]/[Non]
CCTP IC-OL (D-R3-SU-31) [Oui]/[Non]
CCTP RAT (D-R3-SU-32) [Oui]/[Non]

CCTP Travaux (D-R3-SU-33) Oui
CCTP Forage Dirigé (D-R3-SU-34) [Oui]/[Non]

Pour réaliser les études de réalisation des Ouvrages Mandataires, les chapitres du CCTP Etudes
(D-R3-SU-29) qui s'appliguent sont les suivants :

1 - Avant propos Oui
2 - Définitions Oui
3 - Cadre général Oui
4 - Dispositions générales et obligations des Parties Oui
5 - Hygiéne et sécurité Oui
6 - Prestations communes a toutes les études Oui
7 - Prestations particulieres pour les études aériennes [Oui]/[Non]
8 - Prestations particuliéres pour les études souterraines [Oui]/[Non]
9 - Prestations particuliéres pour les et,udes d'un branchement sans adaptation [Oui]/[Non]
du réseau
10 - Prestations particuliéres pour les études d'une colonne électrique [Oui]/[Non]
10 - Livrables des études fournis par le Titulaire Oui
11 - Autocontrole et contréle de I'exécution du marché Oui
12 - Réception Oui
Annexes Oui

Pour réaliser les travaux des Ouvrages Mandataires, les chapitres du CCTP Travaux (D-R3-SU-
33) qui s'‘appliquent sont les suivants :

1 - Avant propos Oui
2 - Définitions Oui
3 - Cadre général Oui
4 - Dispositions générales et obligations des Parties Oui
5 - Hygiéne et sécurité Oui
6 - Aspects environnementaux Oui
7 - Prestations de branchement individuel <36kVA sans adaptation de réseau [Oui]/[Non]
8 - Prestations de travaux de génie-civil [Oui]/[Non]
9 - Prestations de travaux en sous-section 4 sur des matériaux amiantés [Oui]/[Non]
10 - Prestations de travaux électriques [Oui]/[Non]
11 - Prestations de travaux de colonnes électriques [Oui]/[Non]
12 - Prestations de relevé géoréférencés des ouvrages [Oui]/[Non]
13 - Prestations de contréles et de réception des ouvrages [Oui]/[Non]
Annexes Oui
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Annexe 5 : Liste des Entreprises Agréees

[A compléter pour chaque projet]
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Annexe 6 : Planning des étapes principales des Travaux du
Mandataire

[A compléter pour chaque projet]
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Annexe 7 : Réglementation applicable

Les principales Réglementations a respecter pour construire les Ouvrages Mandataire (versions

consolidées a date) :

= Application des textes réglementaires, des normes, des guides techniques et des
procédures de contrble du domaine.

= Application des prescriptions techniques remises par GEREDIS.

Opérations d'organisation générale

Systéemes de management de la qualité —

ISO 9001 2008 . AFNOR
Exigences
Systémes de management
ISO 14001 2004 environnemental — Exigences et lignes AFNOR
directrices pour son utilisation
Code du Travail A date Article R. 3.243_1 dg Code du Tfavan - Légifrance
Bulletin de paie des salariés
Articles L. 1221-10 & 1221-12,L. 3243-1a
Code du Travail A date 3243-5 et R. 3241-1 du Code du Travail - Légifrance
lutte contre le travail dissimulé
Articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants du
Code du Travalil A date Code du Travail - Préventions des risques Légifrance
liés a certaines opérations
Articles L. 4531-1 et R. 4532-1 et suivants
Code du Travalil A date du Code du Travail - Coordonnateur Légifrance
Sécurité Protection de la Santé
Décret Avr. 2002 Décret n® 2002-540 relatif a la Légifrance
classification des déchets
Décret n° 2001-630 relatif a la
Décret Juil 2001 confidentialité des informations détenues Légifrance

par les gestionnaires de réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité

Opération sur des ouvrages ou mateériels électriques

Conditions techniques auxquelles doivent

Arrété 17 mai 2001 satisfaire les distributions d'énergie Légifrance
électrique
Arrété Déc.2015 Compétences de Qerson.ne_s,lntervgnantes Légifrance
dans les travaux a proximité des réseaux
Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection
. des travailleurs (version 2008 tenants -
Deécret Janv. 1965 compte du décret 2008-244 du 7 mars Legifrance
2008).
Conditions techniques auxquelles doivent
UTE C 11-001 Aot 2001 ] sot|§fo|re les <3||s,tr|but|<?ns d'énergie . AFNOR
électrique ; Arrété technique du 17 mai
2001 illustré
NF C11-201 Octobre Réseaux de distribution publique d'énergie AENOR
NF C11-201 Al 1996 électrique - Régles de construction
SéQuélec A date Guides et Fiches SéQuélec applicables Enedis
Régles de I'Art sur les conditionnements et
UTE C30-300 | Juin 1995 'a manutention des cables, des AFNOR
conducteurs nus et des matériels de
raccordement dans les parcs et dépots.
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Régles de I'Art sur pour le transport routier
UTE C30-301 Juin 2001 des cables, des conducteurs nus et des AFNOR
matériels de raccordement
Opérations sur les ouvrages et installations

Janvier

NF C 18-510 électriques et dans un environnement AFNOR
2012 , ) , . . . .
électrique - Prévention du risque électrique
NE C 14-100 Février Installation de Branphement a Basse AENOR
2008 tension
Ensemble des documents de la
DTR GEREDIS A date Documentation Technique de Référence GEREDIS

(DTR) applicables

Opération de terrassement

Décret n° 1991-1147 du 14 octobre 1991
applicable au ler juillet 2012 Relatif a la

Décret A date 8 . Légifrance
réforme anti-endommagement et ses
décret modificatifs
. Septembre Guide o]’opplicotion de I‘o réglleme,ntqtion Réseaux et
Guide relative aux travaux a proximité des o
2016 canalisations

réseaux (Fascicule 1, 2 et 3)
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 Relatif
Décret Mai 2017 au repérage de I'amiante avant certaines Légifrance

opérations et ses décrets modificatifs
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 Relatif
aux risques d'exposition a I'amiante, ses
Décret Mai 2012 arrétés d'application et normes associées Légifrance
(NF X 46-10, NF X 46-11, NF X 43-269, NF
X 43-50, Norme ISO 16000-7)
Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection
des travailleurs (version 2008 tenants
compte du décret 2008-244 du 7 mars
2008).
Autorisation d'Intervention a Proximité des
n . Réseaux : Articles 22 et 25 de I'Arrété du 15 L
Arrete Fev. 2012 février 2012, modifié par I'Arrété du 22 Legifrance
décembre 2015
Repérage Amiante dans les immeubles

Décret Janv. 1965 Légifrance

NF X 46-020 Ao(t 2017 batis AFNOR
NE P98-331 Fév 2005 Chaussées et dépendances —,Tran_chees : AENOR
ouverture, remblayage, réfection
Chaussées et dépendances - Regles de
NE P 98-332 Fév 2005 ) distance gqtre les réseaux e,nterres et AENOR
régles de voisinage entre les réseaux et les
végétaux
Exécution des terrassements -
Classification des matériaux utilisables
NF P11-300 Sept 1992 dans la construction des remblais et des AFNOR
couches de forme d'infrastructures
routieres
NF P11-301 Déc. 1994 Exécution des -terras.sements - AENOR
Terminologie
NF P94-063 Juin 2011 Contrdle de la qualité du compactage AFNOR
Guides Remblayage des tranchées et réfection des
SETRA-LPLC 1994 chaussées CEREMA
SéQuélec A date Installation de postes HTA/BT Enedis

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2. 46/58



Livret FSTT A date Forages dirigés - recommandations FSTT
Code A date Le Code de la Voirie Routiere Légifrance
Instruction Interministérielle sur la Equipements
Arrété Nov. 1992 Signalisation Routiere 8éme Partie : quip
: o . de la route
Signalisation temporaire
Commune
Réglement de Communal Consell
- A date . L
voirie Départemental Générale ou

Opération de cartographie

Départemental

Arrété du 19 février 2013 encadrant la

certification des prestataires en
géoréférencement et en détection des

Arrété Fév. 2013 . . Légifrance

réseaux, et mettant a jour des

fonctionnalités du téléservice "reseaux-et-
canalisations.gouv.fr"
Livret ESTT A date Utilisattion d'un gyr?scope pour le ESTT
recollement d'ouvrages

Ensemble des documents de la

DTR GEREDIS A date Documentation Technique de Référence GEREDIS
(DTR) applicables
Lien utiles:

=  AFNOR: https://www.afnor.org/

= CEREMA : https.//www.cerema.fr/fr

= Equipements de la route : http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/publication-de-
|-arrete-du-6-a248.html

= Enedis: www.enedis.fr

=  FSTT: http://www.fstt.org

*  GEREDIS : www.geredis.fr

= Légifrance : www.legifrance.gouv.fr

= Réseaux et canalisation : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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Annexe 8 : Liste des controles réalisés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire

Controbles de tranchée :

le respect de la coupe type de chaque trongon ;
le respect de l'inter distance entre chaque canalisation (arrété technique du 17 mai 2001) ;

le compactage et le respect des objectifs de densification (Cahier des charges Technique,
Guide Setra) ;

les matériaux de remblais utilisés ainsi que les bons de livraisons ;
la qualité des réfections de chaussées ;

la cohérence des bons de livraisons avec les matériaux utilisés.

Controéles du matériel :

la conformité du matériel et de sa pose (fiche SeQuelec) ;
le respect du matériel posé a celui défini par I'étude de réalisation;

la conformité de la technique de déroulage et de pose des cables aux normes UTE C30-
300 et UTE C30-301;

la cohérence des bons de livraisons avec les matériels utilisés.

Controéles électriques :

la continuité électrique des cables et accessoires mis en ceuvre ;
l'isolement des cdbles et accessoires mis en ceuvre ;

l'isolement des écrans de céble avant la confection des accessoires ;
la valeur des terres;

le couple de serrage appliqué sur les tétes de cdbles a l'aide d'une clé dynamomeétrique et
constaté par huissier.

Les PV d'essais et de contrdles sont intégrés au dossier des Travaux de raccordement exécutés.
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Annexe 9 : Modeles de garantie

GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE

(la « Garantie »)
EMISE PAR :

= [.], établissement de crédit au capital de EUR [-], dont le siege social est situé [-],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [-], sous le numéro [-],
représentée par [-], ddment habilité aux fins des présentes,

(ci-apres, le « Garant »),
Ou bien

= [.], société anonyme [-] au capital de [-], dont le siege social est situé au [-], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de [-] sous le numéro [-],autorisé par le conselil
d'administration en date du [-] conformément aux dispositions des articles
L.225.35,L.225.68 du Code de Commerce et déclarant avoir pris connaissance du contrat
de mandat conclu par acte sous seing privé entre le Donneur dordre et GEREDIS),
représentée par [-], d0ment et habilité aux fins des présentes

(ci-apres, le « Garant »
D'ORDRE DE :

[Nom de la société projet], dont le siege social est situé [-], représentée par [-], ddment habilité aux
fins des présentes,

(ci-apres, le « Donneur d'Ordre » ou «le Demandeur »),
EN FAVEUR DE :

GEREDIS DEUX-SEVRES, SASU au capital de 35550000 €, dont le siege social est situé¢ & NIORT
(79), CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NIORT sous le numéro 503 639 643, représentée par Monsieur Sébastien GUINDET, Directeur
Général, didment habilité aux fins des présentes

(ci-apreés, le « Bénéficiaire »),
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Dans le cadre de la réalisation du projet [Nom du projet], pour le site [Nom du site], Le Demandeur
[Nom du demandeur] a souhaité bénéficier des dispositions de I'article L.342.2 du Code de 'Energie
qui prévoit que « Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, a ses frais et sous sa
responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son installation par des
entreprises agréées par le maitre d'ouvrage [..] ».

Le dispositif contractuel pour encadrer les relations contractuelles entre le Donneur d'Ordre (qui
est le Demandeur du raccordement) et GEREDIS sont régies conformément aux dispositions des
articles D.342-2-X du Code de I'Energie au travers d'un contrat de mandat qui précise que le
Demandeur du raccordement fait réaliser a ses frais les travaux de raccordement sur les ouvrages
dédiés a son installation au nom et pour le compte de GEREDIS maitre d'ouvrage sur la base d'un
cahier des charges techniques élaboré par GEREDIS, en contractualisant directement avec des
entreprises agréées.

Ledit contrat de mandat a été conclu [Date de signature] entre le Donneur d'Ordre, et GEREDIS
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricite.
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Dans ce contexte, et conformément aux termes du contrat de mandat, le Garant a accepté
d'émettre la présente Garantie dans les termes et conditions ci-apres, en considération des
obligations souscrites par le Donneur d'Ordre en faveur du Bénéficiaire.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET INTERPRETATION
1.1 Définitions

Les termes et expressions commencant par une majuscule dans la Garantie auront la signification
qui leur est donnée soit dans le préambule ci-dessus, soit ci-apres :

= «Annexe> signifie l'annexe a la présente Garantie ;

=« Article » signifie un article de la présente Garantie ;

* «Date d'Expiration» & la signification qui lui est attribuée & I'Article 6.2 ;

= « Garantie » désigne la présente garantie autonome a premiére demande ;

=« Jour Ouvreé » désigne un jour, & l'exception du samedi et du dimanche, et s'agissant
uniquement des établissments de crédit des jours ou les banques sont ouvertes pour la
journée entiere a Paris et qui est également un jour ou le systéeme de paiement Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (systéeme de transfert
express automatisé transeuropéen a reglement brut en temps réel) est ouvert au
reglement en euros ;

=« Montant Maximum Garanti» & la signification qui lui est attribuée & I'Article 2.1 ;

=« Notification d’Appel » désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au
modéle figurant en Annexe 1 de la Garantie adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

ARTICLE 2 - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

2.1 Engagement du Garant et Montant Maximum Garanti

Par la Garantie, le Garant s'engage inconditionnellement et irrévocablement, d'ordre et pour le
compte du Donneur d'ordre & payer au profit du Beneficiaire a premiére demande toute somme
d'argent faisant l'objet d'une Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant
conformément & I'Article 2.3 (Appel de la Garantie).

La Garantie est émise pour un montant maximum de : EUR [:], (le « Montant Maximum Garanti »).

2.2 Notation auprés des Agences de Notation et déclaration :

Le paragraphe 2.2 ne s'applique que dans I'hypothése ou le garant est une personne morale tiers
par rapport au Donneur d'ordre

Le Garant bénéficie d'une notation de dette long terme au moins égale & [A] selon Standard &
Poors ou Fitch ou & [A2] selon Moody's.

Le Garant déclare et garantit au Bénéficaire que le signataire est habilité et posséde tous les
pouvoirs pour signer la garantie et en exécuter les termes et conditions, et que la conclusion de la
garantie a été autorisée par les organes sociaux conformément aux dispositions des articles
L.225.35,L.225.68 du Code de Commerce.

La Garantie suivra I'obligation garantie dans tous les cas ou celle-ci ferait I'objet d'une mutation ou
d'une transmission pour guelgque cause que ce soit |, le Garant s'interdisant irrevocablement
d'opposer la caductité ou l'ineffectivité de la Garantie .

2.3 Appel de la Garantie

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2. 50/58



Pendant toute la duree de la Garantie stipulée & l'article S des présentes, la Garantie pourra étre
appelée a premiere demande par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, a
concurrence du Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au
Donneur d'Ordre), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une Notification
d'’Appel conforme au modele figurant en Annexe 1. Tout paiement par le Garant en vertu de la
Garantie reduira a due concurrence le Montant Maximum Garanti. La Notification d'appel précise
le montant dont le paiement est demandé par le Bénéficiaire

2.3 Paiement

Les Notifications d'Appel feront l'objet d'un reglement par le Garant au plus tard cing (5) Jours
Ouvrés suivant leur réception par le Garant.

Tout paiement réalisé par le Garant aux termes de la présente Garantie devra étre effectué en
euros sans compensation pour quelque raison que ce soit.

Ce réglement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les
références serontindiquées dans chaque Notification d'Appel.

ARTICLE 3 - NATURE DE L'ENGAGEMENT DU GARANT

3.1 Autonomie de Garantie

Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont irrévocables,
indépendants et autonomes. lls constituent une obligation autonome a premiére demande et sont
régis conformément aux dispositions de I'article 2321 du Code Civil.

Les disparitions des liens de droit ou de fait existant entre le Donneur d'ordre et le Garant
n'affectent en rien la portée de la Garantie. Ce dernier alinéa ne s'applique que si le garant est une
personne morale autre gu'un établissement bancaire.

3.2 Inopposabilité des exceptions

En conséquence de ce qui précede, et sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire
ou de collusion de celui-ci avec le Donneur d'Ordre, ainsi qu'il est prévu & l'article 2321 du Code Civil,
le Garant ne pourra, opposer aucune exception ou contestation que ce soit tenant a la Garantie et
ne pourra en conseguence, pour retarder ou se soustraire o l'execution inconditionnelle et &
premiére demande de ses obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d'une guelcongue
contestation.

Le Garant déclare gu'il se bornera a vérifier et prendre acte de la présence dans chague
Notification d’Appel des éléments d'information décrits en Annexe 1 et gu'il ne proceédera a aucune
appréciation ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.

ARTICLE 4 - PAIEMENTS

4.1 Paiements nets

Le Garant s'engage & ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient
effectués nets de tous impdts, droits, taxes et retenues a la source (ci-apres les « Retenues »).

4.2 Majoration

Au cas ou, nonobstant les stipulations de I'Article 4.1 ci-dessus, les paiements incombant au Garant
viendraient & étre diminués d'une guelcongque Retenue, le Garant s'engage expressément
majorer lesdits paiements de sorte que le Bénéficiaire recoive un montant égal au montant qu'il
aurait percu en l'absence de toute Retenue.

4.3 Rétablissement
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Si 'un quelconque des paiements effectués par le Garant ou le Donneur d'Ordre est annulé ou
réduit en raison d'une procédure collective ou de tout autre évenement similaire (ci-apres le «
Montant Annulé ») :

= |es engagements du Garant continueront a produire leurs effets comme si le paiement, son
annulation ou sa réduction n'était pas survenu ;

= et, le Bénéficiaire sera autorisé a recouvrer du Garant jusqu'a la Date d'Expiration le
montant de ce paiement, comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas
survenu, dans la limite du Montant Annulé.

ARTICLE 5 - DUREE

5.1 La Garantie entre en vigueur a sa date de signature.

5.2 La Garantie expirera a la premiére des dates suivantes :

(a) la date a laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs
fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ;

(b) et, le [-] a minuit au plus tard.

[autres cas éventuellement]

(la « [Date d'Expiration] »).

Toute Notification d’Appel ou demande adressee apres 'une de ces dates sera de nul effet, la
Garantie etant de plein droit caduque & partir de la Date d'Expiration, sans gu'il soit besoin d'aucun
avis ou formalite.

5.3 L'expiration de la Garantie n'affectera en aucune fagon 'efficacite de toute Notification d'Appel
adressée par le Bénéficiaire avant la Date d'Expiration de la Garantie.

ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Toute notification ou communication en vertu de la Garantie sera adressée par lettre
recommandeée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique (& l'exception de la
Notification d'Appel) a I'adresse suivante :

Pour le Garant : Pour le Bénéficiaire :
Adresse : [] Adresse : [+]

A l'attention de [+] A l'attention de [-]
Téléphone : [-] Téléphone : [+]
Télécopie : [-] Télécopie : [+]
E-mail : [-] Mail : [-]

avec copie au Donneur d'Ordre :

Adresse : [+]

A l'attention de [¢]

Téléphone : [-]

Télécopie : [-]

E-mail : [-]

ou a toute autre adresse postale ou électronique qui serait notifiée par écrit par le Garant, le
Donneur d'Ordre ou le Bénéficiaire pendant la durée de la Garantie.

Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :
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= dans le cas d'une Notification d'Appel ou d'une communication effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réeception, & la date de la premiere présentation de
ladite lettre recommandée ;

= et, dans le cas d'une communication effectuée par courrier électronique a la date figurant
dans ce message ; toutefois, si la date figurant dans le message électronique n'est pas un
Jour Ouvré, la date de réception sera présumée étre celle du premier Jour Ouvré suivant
la date figurant dans ledit message électronique.

ARTICLE 7 - TRANSFERT

La Garantie continuera a produire ses effets nonobstant toute opération de fusion, de scission ou
d'apport partiel d'actif

Les droits et obligations du Garant au titre de la Garantie ne pourront étre transférés ou cédés a
un tiers sans l'accord préalable écrit du Beénéficiaire.

ARTICLE 8 - DIVERS

La Garantie n'affecte et ne pourra affecter en aucune maniere ni la nature, ni I'étendue de tous
engagements et de toutes slretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront étre contractés
ou fournis en faveur du Benéficiaire par le Donneur d'Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s'ajoute.

ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

9.1 La Garantie est régie par le droit francais.

9.2 Tout litige relatif a la Garantie est de |la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
Paris.

Faita[-], le [+]

En sa qualité de Garant

Nom : [+]
Titre : [+]
(-]

En sa qualité de Bénéficiaire

Nom : [+]
Titre : [+]
Modele de Notification d'Appel

A l'attention de [+]

[Lettre recommandée AR]

Le [-]

APPEL DE LA GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE EN DATE DU [-]
Messieurs,

Nous faisons référence a la garantie autonome a premiere demande [Référence a préciser, le cas
échéant] en date du [-] (la « Garantie ») émise en notre faveur par votre société [ou établissement
bancaire ], en qualité de garant (le « Garant »).

Nous vous demandons de nous payer la somme de [+] EUR ([] euros), en votre qualité de Garant
au titre de la Garantie.
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Les termes utilisés dans la presente Notification d’Appel ont le sens qui leur est attribue dans la
Garantie.

Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit étre effectué, par virement sur le compte n° [-]
ouvert au nom de [-] aupres de [-].

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, I'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bénéficiaire

Nom : [-]

Fonction : [+]

CAUTION SOLIDAIRE

Acte de cautionnement solidaire

[Nom]

en qualité de Caution

et

GEREDIS DEUX-SEVRES

en qualité de Bénéficiaire

[Date]

LE PRESENT CAUTIONNEMENT (le “Cautionnement”) est conclu en date du [+],
ENTRE :

(1) [Nom], société [-], dont le siége social est situé [+] et dont le numéro unigque d’identification est [+],
(la « Cautiony)

DE PREMIERE PART,

(2) GEREDIS DEUX-SEVRES, SASU au capital de 35550000 €, dont le siége social est situé & NIORT
(79), CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NIORT sous le numéro 503 639 643

(le « Bénéficiaire »)
DE DEUXIEME PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Aux termes de I'article 5.4 du contrat de mandat en date du [+] (le « Mandat » conclu entre GEREDIS,
en qualité de Mandant [-] et (ii) [-] en qualité de [-] (le « Mandataire»), le Mandataire est convenu de
fournir au Bénéficiaire le présent Cautionnement (le « Cautionnement »).

La Caution, intervenant a la demande du Mandataire, dont elle détient le contrble au sens de
larticle L. 233-3 du Code de Commerce, a accepté de consentir le Cautionnement au profit du
Bénéficiaire, ce aux termes et conditions stipulés ci-apreés.

Ou

La Caution, intervenant a la demande du Mandataire, a accepté de consentir le Cautionnement au
profit du Bénéficiaire, ce aux termes et conditions stipulés ci-apres.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
DEFINITIONS ET INTERPRETATION
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Les termes et expressions commencant par une majuscule et non expressément définis dans le
Cautionnement auront le sens qui leur est attribué dans le Mandat et ses Annexes relatifs aux
modalités d'exécution des travaux dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article L342-2 du Code
de I'Energie et de son décret d'application - dont la Caution reconnait avoir regu copie.

2. OBJET

Conformément aux stipulations de I'Article 5.4 du Mandat, la Caution se porte caution solidaire et
indivisible avec le Mandataire, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-aprés les «
Obligations Garanties ») qui pourraient étre dues au Bénéficiaire au titre du paiement des marchés
gue le Mandataire aura passés avec toutes les Entreprises agrées pour I'exécution des etudes de
réalisation et des Travaux Mandataire dans le cadre du dispositif des articles L342-2 et D.342-2-
1 et suivants du Code de I'Energie mis en ceuvre dans le Mandat,

Le Cautionnement est régi par les dispositions des articles 2288 a 2316 du Code Civil.

3. MISE EN GUVRE

Moddalités d'appel du Cautionnement

En cas de défaillance du Mandataire dans 'exécution des Obligations Garanties, et aux fins d'appel
du Cautionnement, le Bénéficiaire devra notifier a la Caution une demande de paiement (la «
Demande de Paiement »), selon les formes prévues a la clause 8 (Notifications).

La Demande de Paiement, en substance conforme au modéle figurant en annexe, devra comporter
l'indication par le Bénéficiaire de ce que le Mandataire n'a pas satisfait aux Obligations Garanties,
en précisant les obligations concernées et la nature du manquement.

Le Bénéficiaire sera en droit d'appeler le Cautionnement, a tout moment, pendant la durée stipulée
alaclause 7 (Durée).

En cas de défaillance du Mandataire pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de
payer au Bénéficiaire les Obligations garanties dans les conditions et limites stipulées aux
présentes. La Caution ne peut se prévaloir des délais de paiement qui sont le cas échéant accordés
au Mandataire.

Modalités de paiement

La Caution devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai
maximum de cinq (5) jours ouvrés a compter de la réception de la Demande de Paiement.

Le paiement au Bénéficiaire de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra étre
effectué par virement sur le compte du Bénéficiaire dont les références seront communiquées par
celui-ci a la Caution dans la Demande de Paiement.

Si la Caution n‘exécute pas & bonne date ses obligations de paiement en vertu du Cautionnement,
elle sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de
Paiement concernee, d'intéréts de retard calculés sur cette somme au taux Euribor 3 mois majoreé
de 30 points, sur la base d'une année de [365] jours rapportés au nombre de jours écoulés entre
la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif.

4. RENONCIATION

La Caution reconnait que, s’étant obligée solidairement avec le Mandataire, elle ne peut pas
invoquer le bénéfice de discussion prévu par des dispositions de I'article 22398 du Code Civil ;

La Caution renonce irrévocablement et expressément :

= g exercer tout droit gu'elle pourrait detenir o I'encontre du Mandataire en vertu de l'article
2309 du Code Civil ;
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= et au bénéfice des dispositions de l'article 2316 du Code Civil et s'engage, en conséquence,
a ne pas poursuivre le Mandataire en cas de prorogation de terme accordée a ce dernier.

La Caution renonce également au bénéfice de la division.
5. RECOURS ET SUBROGATION

La Caution renonce irrévocablement et expressément a se prévaloir de, ou a exercer, toute action,
tout recours (y compris le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code Civil) et tout droit de
subrogation (y compris dans le bénéfice de toute slreté), conventionnel ou Iégal, dont elle pourrait
bénéficier au titre du Cautionnement a I'encontre du Mandataire aussi longtemps que la totalité
des sommes dues ou & devoir par le Mandataire au Bénéficiaire au titre du Mandat n‘auront pas
été irrévocablement et intégralement payées a ce dernier.

6. DECLARATIONS ET GARANTIES
La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes au profit du Bénéficiaire :
Constitution

La Caution est une société valablement constituée sous forme de [Société anonyme] et existant
valablement au regard du droit francais.

Notation auprés des Agences de Notation

La Caution bénéficie d'une notation de dette long terme au moins égale & [A] selon Standard &
Poors ou Fitch ou & [A2] selon Moody's.

Pouvoir et capacité

La Caution a le pouvoir et la capacité de signer le Cautionnement et d'executer les obligations qui
en découlent.

Toutes les autorisations préalables nécessaires & la signature, et a I'exécution des obligations qui
en découlent pour la Caution, du Cautionnement ont été obtenues.

La signature du Cautionnement ne requiert aucune autorisation d'aucune autorité compétente
(notamment quant a sa validité ou son exécution) qui N'ait été préalablement obtenue.

Validité juridigue et caractére exécutoire

Le Cautionnement constitue un engagement, licite, valable et opposable de la Caution pouvant étre
exécuté conformément a ses termes.

Absence de conflit

La signature et I'exécution par la Caution du Cautionnement n'est pas contraire et ne contrevient
& aucune loi, réglementation ou décision judiciaire ou administrative s'imposant a la Caution, a
aucune stipulation des statuts de la Caution ou a aucun engagement contractuel, accord, acte ou
tout autre arrangement liant la Caution.

Solvabilité

La Caution n‘est pas en état de cessation des paiements et n'a pas fait 'objet depuis sa constitution
d'une procédure de dissolution, de cessation d'exploitation, de sauvegarde, de redressement
judiciaire, de liquidation judiciaire ou amiable (ou toute autre procédure relevant du Livre VI du Code
de Commerce).

7. DUREE

Le Cautionnement restera en vigueur jusqu'd la date & laquelle le Mandataire ne sera plus tenu
d'une guelconque Obligations Garanties envers le Bénéficiaire au titre du Mandat.

8. NOTIFICATIONS
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Toutes les notifications et autres communications devant étre effectuées en vertu des présentes
seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux adresses
mentionnées ci-dessus pour chaque partie aux présentes. Les communications seront réputées
regues le [+]éme jour calendaire suivant I'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
9. DIVERS

Le Cautionnement n'exclut et ne limite en aucune maniere les autres droits du Bénéficiaire. |l
s'ajoute 4, et ne sera pas affecté par, toute autre srete consentie au Benéficiaire.

Les obligations de la Caution au titre du Cautionnement ne seront pas affectées dans le cas d'une
fusion de la Caution ou du Mandataire avec une autre entité.

Dans le cas ou l'une guelcongue des stipulations des présentes serait ou deviendrait illicite ou
inopposable, il est convenu que les autres stipulations des présentes demeureront licites et
opposables aux parties au présent acte, indépendamment de la ou desdites stipulation(s) illicite(s)
ou inopposable(s).

Les disparitions de liens de droit ou de fait existant entre la Caution et le Mandataire n'affecte en
rien la portée et I'engagement de la Caution.

La portée de l'engagement de la Caution est maintenue y compris dans I'hypothese du
redressement judiciaire du Mandataire cautionné.

10.LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Cautionnement est régi par le droit francais.

Tout litige relatif & la validité, & linterprétation et & l'exécution du Cautionnement sera de la
compeétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, a la date figurant en-téte des présentes.
[Nom]
Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :

« Bon pour caution solidaire de toutes les Obligations Garanties du Mandataire au titre du paiement
des marchés que le Mandataire aura passeés avec toutes les Entreprises agreéées pour l'exécution
des études de réalisation et des Travaux Mandataire dans le cadre du dispositif des articles L.342-
2 et D.342-2-1 et suivants du Code de 'Energie mis en ceuvre dans le Mandat »

Nom : [-]

Titre : [+]

Le Bénéficiaire

GEREDIS DEUX-SEVRES

Par : [-]

Nom : [+]

Titre : [+]

ANNEXE

Modéle de Demande de Paiement
[En-téte du Bénéficiaire]

Date : [+]

D-R3-SU-28: Contrat de mandat en application de l'article L. 342-2. 57/58



A [Nom de la Caution]
[Adresse]

Lettre recommandée avec AR.
Monsieur,

Nous faisons référence au cautionnement que vous nous avez consenti par acte en date du [Date]
(le « Cautionnement »).

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans le
Cautionnement.

Nous vous indiquons que le Mandataire n‘a pas satisfait & ses Obligations Garanties, & savoir :
[Préciser les obligations concernées et la nature du manquement].

En conséquence, et conformément aux stipulations du Cautionnement, nous vous demandons de
bien vouloir nous payer, sur le compte [insérer le numéro de compte] ouvert au nom de [-] dans les
livres de [insérer le nom de la banque], la somme de [:] euros (EUR [:]). Votre paiement devra étre
effectué dans les [-] ([-]) jours calendaires & compter de la réception de la présente Demande de
Paiement.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

GEREDIS DEUX-SEVRES

Nom : [-]
Titre : [+]
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